



PROPOSTA DE PREÇOS

Comissão de Licitação
FL. 108
Morada Nova - CE

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA – CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TOMADA DE PREÇOS Nº TP – 001/2017 – SEDUC

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para a apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de preços supracitada, conforme Planilha de preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

VALOR GLOBAL DE R\$: 732.349,43 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).


PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

PROPONENTE: ABRV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
ENDEREÇO: Rua Jaime Benevides, nº 355 Centro Mombaça – CE, CEP 63.610-000
CNPJ: 12.044.788/0001-17 – INSC. MUNICIPAL: 0836 – INSC ESTADUAL: 06.406.352-6
REPRESENTANTE LEGAL: Alexandre Brasil Vieira/ Administrador
Carteira de Identidade: 95002459287 SSP/CE - CPF/MF: 348.621.453-53
Fone/Fax: (88) 3583-1077 / 9.9648-7700
Banco: 033 (Santander) Agência: 4389 C/C: 13001414-4

Atenciosamente,

Mombaça – CE, 07 de novembro de 2017.


ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
Alexandre Brasil Vieira, RG: 95002459287 SSP/CE
Administrador


JOSÉ ALVES PONTES NETO
Engenheiro Civil
CREA Nº 44453/D - CE



PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBJETO: CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO NO BAIRRO SÃO JOSÉ.
LOCAL: RUA RAIMUNDO CARNEIRO GIRÃO, S/N - BAIRRO SÃO JOSÉ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
TABELA BASE: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO
BDI: 23.85%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	C3954	SERVICOS PRELIMINARES CAPINA MANUAL	M2	3.937,00	0,39	0,09	0,48	1.889,76
2	C2784	MOVIMENTO DE TERRA	M3	32,08	23,99	5,72	29,71	953,10
3	C0054	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	35,65	281,67	67,18	348,85	12.436,50
3.1.1	C0089	EMBANSAMENTOS E BALDRAMES	M3	1,78	467,05	111,39	578,44	1.029,62
3.1.2	C0830	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,69	359,27	85,69	444,96	2.086,86
3.1.3	C0216	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	KG	499,51	6,57	1,57	8,14	4.066,01
3.1.4	C1400	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M2	90,66	43,51	10,38	53,89	4.885,67
3.1.5	C0843	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	M3	3,08	330,53	78,83	409,36	1.260,83
3.1.6	C1604	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M3	3,08	81,03	19,33	100,36	309,11
3.1.7		CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO						25.401,30
4	C0073	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M2	548,98	37,36	8,91	46,27	25.401,30
5	C4419	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	M2	9,60	79,46	18,95	98,41	944,74
6	C0776	FORRO	M2	1.258,03	4,16	0,99	5,15	6.478,85
6.1.1	C1220	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	1.258,03	21,20	5,06	26,26	33.035,87
6.1.2	C3028	REVESTIMENTO	M2	1.258,03	28,19	6,72	34,91	43.917,83
6.1.3	C1239	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M	4,00	4,15	0,99	5,14	20,56
6.1.4	C4432	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	393,77	69,54	16,59	86,13	33.915,41
6.1.5	C1123	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M2	393,77	4,96	1,18	6,14	2.417,75
6.1.6	C0778	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	9,60	7,90	1,88	9,78	93,89
6.2.1	C1218	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	22,03	22,03	5,25	27,28	593,76
6.2.2		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	9,60	22,03	5,25	27,28	260,99
		EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO	M2	9,60	22,03	5,25	27,28	260,99

Comissão de Licitação
26/09
1109
BRASIL 2009

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBJETO: CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO NO BAIRRO SÃO JOSÉ.
 LOCAL: RUA RAIMUNDO CARNEIRO GIRÃO, S/N - BAIRRO SÃO JOSÉ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 TABELA BASE: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO
 BDI: 23,85%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$				PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	COM BDI	
6.2.3	C2116	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	9,60	15,12	3,61	18,73	179,81	
7 PAVIMENTAÇÃO (PISOS)									
7.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	53,74	34,22	8,16	42,38	216.503,94	
7.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5- ESP= 3cm	M2	6,76	14,82	3,53	18,35	124,05	
7.3	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	95,55	40,62	9,69	50,31	4.807,12	
7.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	661,40	25,52	6,09	31,61	20.906,85	
7.5	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	88,52	56,84	13,51	70,15	6.209,68	
7.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	88,52	4,96	1,18	6,14	543,51	
7.7	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	1.185,91	89,12	21,26	110,38	130.900,75	
7.8	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	M	134,85	33,99	8,11	42,10	5.677,19	
7.9	C2243	RODAPE EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	727,24	16,09	3,84	19,93	14.493,89	
7.10	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	153,20	161,08	38,42	199,50	30.563,40	
8 ESQUADRIAS									
8.1.1	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	54,90	370,53	88,37	458,90	25.193,61	
8.1.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	8,61	371,00	88,48	459,48	3.956,12	
8.2.1	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	93,00	221,77	52,89	274,66	25.543,38	
8.3.1	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	10,94	88,61	21,13	109,74	1.200,56	
9 COBERTA									
9.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	834,84	31,55	7,52	39,07	59.764,00	
9.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	834,84	24,88	5,93	30,81	32.617,20	
9.3	C4463	CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	38,00	15,46	3,69	19,15	25.721,42	
9.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	76,00	7,41	1,77	9,18	727,70	
10 PINTURA									
10.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.220,04	10,10	2,41	12,51	86.347,67	
10.1.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1.308,64	12,30	2,93	15,23	15.262,70	
10.1.3	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	1.220,04	15,37	3,67	19,04	19.930,59	
								23.228,56	

Comissão de Licitação
 FL. 110
 Morada Nova - ES

(Handwritten signatures and marks)



PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBJETO: CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO NO BAIRRO SÃO JOSÉ.
LOCAL: RUA RAIMUNDO CARNEIRO GIRÃO, S/N - BAIRRO SÃO JOSÉ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
TABELA BASE: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO
BDI: 23,85%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO R\$					PREÇO TOTAL R\$
			SEM BDI	BDI	COM BDI	QTD	UNID	
10.1.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	10,31	2,46	12,77	1.308,64	M2	16.711,33
10.1.5	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	2,98	0,71	3,69	1.272,27	M2	4.694,68
10.2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	2,98	0,71	3,69	1.307,53	M2	4.824,79
10.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	16,47	3,93	20,40	83,04	M2	1.694,02
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						68.815,70
11.1.1	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	81,04	19,33	100,37	6,00	UN	602,22
11.1.2	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	55,65	13,27	68,92	56,00	UN	3.859,52
11.1.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	83,44	19,90	103,34	204,00	UN	21.081,36
11.1.4	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	47,47	11,32	58,79	6,00	UN	352,74
11.1.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	22,58	5,39	27,97	14,00	UN	391,58
11.1.6	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	29,16	6,95	36,11	17,00	UN	613,87
11.1.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	19,00	4,53	23,53	62,00	UN	1.458,86
11.1.8	C4174	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 4 (INSTALADA)	21,35	5,09	26,44	12,00	UN	317,28
11.1.9	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	10,28	2,45	12,73	268,00	M	3.411,64
11.1.10	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	10,63	2,54	13,17	197,00	M	2.594,49
11.1.11	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	15,33	3,66	18,99	152,00	M	2.886,48
11.1.12	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	3,61	0,86	4,47	3.848,00	M	17.200,56
11.1.13	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	4,61	1,10	5,71	998,00	M	5.698,58
11.1.14	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	7,72	1,84	9,56	178,00	M	1.701,68
11.1.15	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/ BARRAMENTO	298,79	71,26	370,05	1,00	UN	370,05
11.1.16	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1.118,59	266,78	1.385,37	1,00	UN	1.385,37
11.1.17	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	15,36	3,66	19,02	10,00	UN	190,20
11.1.18	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	20,53	4,90	25,43	12,00	UN	305,16
11.1.19	C1109	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A	1.931,55	460,67	2.392,22	1,00	UN	2.392,22
11.1.20	C2008	POSTE DE CONCRETO P/ILUMINAÇÃO, ATÉ H=8.00M	586,42	139,86	726,28	1,00	UN	726,28
11.1.21	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	168,80	40,26	209,06	4,00	UN	836,24
11.1.22	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	177,36	42,30	219,66	2,00	UN	439,32
12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						7.926,81

Comissão de Licitação
FL. 
Morada Nova - RJ









PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBJETO: CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO NO BAIRRO SÃO JOSÉ.
LOCAL: RUA RAIMUNDO CARNEIRO GIRÃO, S/N - BAIRRO SÃO JOSÉ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
TABELA BASE: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO
BDI: 23,85%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$					PREÇO TOTAL R\$
			QTD	SEM BDI	BDI	COM BDI	TOTAL R\$	
12.1.1	C2624	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	14,00	11,27	2,69	13,96	195,44	
12.1.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	138,00	13,44	3,21	16,65	2.287,70	
12.1.3	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	28,00	19,67	4,69	24,36	682,08	
12.1.4	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	6,00	23,58	5,62	29,20	175,20	
12.1.5	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	3,00	28,48	6,79	35,27	105,81	
12.1.6	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	7,00	49,57	11,82	61,39	429,73	
12.1.7	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	6,00	67,74	16,16	83,90	503,40	
12.1.8	C2498	TORNEIRA DE BOIA D= 25mm (1")	1,00	71,71	17,10	88,81	88,81	
12.1.9	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	3,00	50,03	11,93	61,96	185,88	
12.1.10	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	8,00	33,75	8,05	41,80	334,40	
12.1.11	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	6,00	394,07	93,99	488,06	2.928,36	
13		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					7.312,33	
13.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	56,00	23,75	5,66	29,41	1.646,96	
13.2	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	15,00	20,52	4,89	25,41	381,15	
13.3	C2355	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÊIS	8,00	28,78	6,86	35,64	285,12	
13.4	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	18,00	36,58	8,72	45,30	815,40	
13.5	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	45,50	13,22	3,15	16,37	744,84	
13.6	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	18,00	9,69	2,31	12,00	216,00	
13.7	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	5,00	9,69	2,31	12,00	60,00	
13.8	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	2,00	8,82	2,10	10,92	21,84	
13.9	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	1,00	2.536,15	604,87	3.141,02	3.141,02	
14		LOUÇAS E METAIS					14.150,30	
14.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	13,00	478,94	114,23	593,17	7.711,21	
14.2	C3003	LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA	6,00	185,22	44,17	229,39	1.376,34	
14.3	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	2,00	58,13	13,86	71,99	143,98	
14.4	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	2,00	87,04	20,76	107,80	215,60	
14.5	C3020	PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	1,00	2.045,92	487,95	2.533,87	2.533,87	
14.6	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	2,00	66,99	15,98	82,97	165,94	

Comissão de Licitação
FL. 110
Morada Nova - RN

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBJETO: CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO NO BAIRRO SÃO JOSÉ.
LOCAL: RUA RAIMUNDO CARNEIRO GIRÃO, S/N - BAIRRO SÃO JOSÉ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
TABELA BASE: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO
BDI: 23,85%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$				PREÇO TOTAL R\$
			SEM BDI	BDI	COM BDI		
14.7	C1793	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	634,34	151,29	785,63	2.003,36	
15		IMPERMEABILIZAÇÃO				20.793,88	
15.1	C1474	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS C/ ARGAMASSA RÍGIDA E DE					
15.2	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMIPLÁSTICA C/ ASFALTO MODIFICADO E ESTRUTURADO	135,06	32,21	167,27	14.805,07	
15.3	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	9,96	2,38	12,34	343,05	
		IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	25,90	6,18	32,08	5.645,76	
16		PAISAGISMO				4.865,51	
16.1	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	112,32	26,79	139,11	2.503,98	
16.2	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	264,32	63,04	327,36	1.309,44	
16.3	C3061	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	32,21	7,68	39,89	159,56	
16.4	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	7,86	1,87	9,73	892,53	
17		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				1.791,96	
17.1	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	28,68	6,84	35,52	71,04	
17.2	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	694,76	165,70	860,46	1.720,92	
18		LIMPEZA FINAL				12.628,30	
18.1	C1628	LIMPEZA GERAL	6,32	1,51	7,83	12.628,30	
			VALOR ORÇAMENTO:			591.343,91	
			VALOR BDI TOTAL:			141.035,52	
			VALOR TOTAL:			732.379,43	

IMPORTA O VALOR DO ORÇAMENTO DE R\$: 732.379,43 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).

MORADA NOVA, CE, 07 DE NOVEMBRO DE 2017.

(Handwritten signature)
ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
Alexandra Brasil Vieira
CPF: 348.621.463-63
Administrador

(Handwritten signature)
ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
José Alves Pontes Neto
Engenheiro Civil
CREA RPN 050762353-2 MAT: 44.453
Morada Nova - CE



OBJETO: CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO NO BAIRRO SÃO JOSÉ.
LOCAL: RUA RAIMUNDO CARNEIRO GIRÃO, SIN - BAIRRO SÃO JOSÉ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL DA PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.889,76	100,00%	1.889,76	-	-	-	-	1.889,76
2	MOVIMENTO DE TERRA	953,10	50,00%	476,55	50,00%	-	-	-	953,10
3	EMBANSAMENTOS E BALDRAMES	26.074,60	-	13.037,30	50,00%	13.037,30	-	-	26.074,60
4	PAREDES E PAINÉIS	25.401,30	-	12.700,65	50,00%	12.700,65	-	-	25.401,30
5	FORRO	944,74	-	-	100,00%	944,74	-	-	944,74
6	REVESTIMENTO	120.321,86	-	-	-	50,00%	60.160,93	50,00%	120.321,86
7	PAVIMENTAÇÃO (PISOS)	216.503,94	-	-	-	60,00%	129.902,36	20,00%	216.503,94
8	ESQUADRIAS	55.893,67	-	-	-	40,00%	22.357,47	60,00%	55.893,67
9	COBERTA	59.764,00	-	-	-	60,00%	35.858,40	40,00%	59.764,00
10	PINTURA	86.347,67	-	-	-	-	-	100,00%	86.347,67
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	68.815,70	-	-	25,00%	17.203,93	25,00%	17.203,93	68.815,72
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	7.926,81	-	-	25,00%	1.981,70	25,00%	1.981,70	7.926,80
13	INSTALAÇÕES SANITARIAS	7.312,33	-	-	25,00%	1.828,08	25,00%	1.828,08	7.312,32
14	LOUÇAS E METAIS	14.150,30	-	-	-	-	50,00%	7.075,15	14.150,30
15	IMPERMEABILIZAÇÃO	20.793,88	-	-	-	100,00%	-	-	20.793,88
16	PAISAGISMO	4.865,51	-	-	-	-	100,00%	4.865,51	4.865,51
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1.791,96	-	-	-	-	-	1.791,96	1.791,96
18	LIMPEZA FINAL	12.628,30	-	-	-	-	-	12.628,30	12.628,30
		732.379,43	0,32%	2.366,31	3,58%	26.214,50	6,51%	47.658,40	177.813,65
			0,32%	2.366,31	3,90%	28.580,81	10,41%	76.277,21	521.820,14
									732.379,43

MORADA NOVA, CE, 07 DE NOVEMBRO DE 2017.


ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17

Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17

José Alves Pontes Neto
Engenheiro Civil
CREA RPN 060762363-2 MAT: 44.453






Comissão de Licitação
FL. 1.136
Morada Nova - Ce

OBJETO: CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO NO BAIRRO SÃO JOSÉ.
LOCAL: RUA RAIMUNDO CARNEIRO GIRÃO, S/N - BAIRRO SÃO JOSÉ


DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES	
A - LUCRO (L)	6,50%
B - DESPESAS INDIRETAS	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,90%
2 - IMPOSTOS (I)	10,65%
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - ISS	2,50%
1.4 - CPRB	4,50%
3 - OUTRAS DESPESAS	0,85%
3.1 - SEGUROS (S)	0,00%
3.2 - GARANTIA (G)	0,00%
3.3 - RISCO (R)	0,35%
3.4 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,50%
B D I - 26,08%	


MORADA NOVA, CE, 07 DE NOVEMBRO DE 2017.


 ABRAV - Construções Serviços
 Eventos e Locações EIRELI-EPP
 CNPJ: 12.044.788/0001-17
 Alexandre Brasil Vieira
 CPF: 348.621.463-53
 Administrador

ABRAV - Construções Serviços
 Eventos e Locações EIRELI-EPP
 CNPJ: 12.044.788/0001-17

 José Alves Pontes Neto
 Engenheiro Civil
 CREA RPN 080762363-2 MAT: 44.453





ABRAV®

CONSTRUÇÕES - SERVIÇOS - EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM TUDO QUE FAZ.

OBJETO: CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO NO BAIRRO SÃO JOSÉ.
LOCAL: RUA RAIMUNDO CARNEIRO GIRÃO, S/N - BAIRRO SÃO JOSÉ

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
67	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

MORADA NOVA, CE, 07 DE NOVEMBRO DE 2017.

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.458-53
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17
José Alves Pontes Neto
Engenheiro Civil
CREA RPN 060762363-2 MAT: 44.453