

CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA /CE.
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
TOMADA DE PREÇOS Nº TP007/2018-SEINFRA.

Em atendimento á sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Concorrência Pública supracitada, conforme Planilha de Preços em Anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

VALOR GLOBAL DE R\$ R\$ 1.270.935,59 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SETENTA MIL E NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REIAS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Prazo de Execução: 180 (CENTO E OITENTA) Dias.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) Dias.

Proponente: CONSTRUTORA EXITTO LTDA - EPP
Endereço: RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO Nº 775 - BAIRRO JOSÉ PINHEIRO - JAGUARIBE/CE.
CNPJ/CPF: 03.147.269/0001-93

Jaguaribe/CE; 20 de Julho de 2018.



CONSTRUTORA EXITTO LTDA-EPP
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
Joscelino Pinheiro Falcão
Engenheiro C'vil-CREA. 13638-D



CONSTRUTORA EXITTO LTDA-EPP
CNPJ 03 147 269/0001-93
VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF-575.574.033-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE
 LOCA: DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE
 BDI: 27,41%

Morada Nova - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					27.339,42
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	3.612,43	4.556,57	27.339,42
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.216,33
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,02	554,49	699,42	713,41
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	231,43	291,91	3.502,92
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					584.725,45
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.441,56	42,60	53,74	507.389,43
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.148,66	17,41	21,96	47.184,57
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	75,20	26,74	33,73	2.536,50
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	75,20	293,13	367,22	27.614,94
4		SERVIÇOS DIVERSOS					8.786,65
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	10.217,03	0,68	0,86	8.786,65
TOTAL GERAL							625.067,84

VALOR GLOBAL DE R\$ 625.067,84 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
 JAGUARIBE-CE, 20 DE JULHO DE 2018


 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ N° 03.147.269/0001-93
 José Pinheiro Falcão
 Engenheiro C'vil-CREA. 13638-D


 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ 03 147 269/0001-93
 VANENBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
 SOCIO ADMINISTRADOR CPF-575.574.033-04






CONSTRUTORA
EXITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE
 OBR APAYMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE
 LOCAL DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE
 BDI: 27,41%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	27.339,42	16,67%	4.557,48	16,67%	4.557,48	16,67%	4.557,48	16,67%	4.557,48	16,66%	4.554,75	16,66%	4.554,75	16,66%	27.339,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.216,33	100,00%	4.216,33												4.216,33
3	PAYMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	584.725,45	16,67%	97.473,73	16,67%	97.473,73	16,67%	97.473,73	16,67%	97.473,73	16,66%	97.415,26	16,66%	97.415,26	16,66%	584.725,45
4	SERVIÇOS DIVERSOS	8.786,65														8.786,65
	TOTAL MENSAL (C/BDI)	625.067,84	17,00%	106.247,54	16,32%	102.031,21	16,32%	102.031,21	16,32%	102.031,21	16,31%	101.970,01	17,72%	110.756,65	17,72%	625.067,84
	TOTAL ACUMULADO			106.247,54	33,32%	208.278,76	49,64%	310.309,97	63,97%	412.341,18	83,96%	514.311,19	83,69%	625.067,84	100,00%	625.067,84

VALOR GLOBAL DE R\$ 625.067,84 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL E SSESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
 JAQUARIBE-CE, 20 DE JULHO DE 2018

[Handwritten Signature]

CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 VANDERBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
 SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 075.594.834-44

[Handwritten Signature]

CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 José Sérgio Pinheiro Falcão
 Engenheiro Civil - CREA: 13946-13

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (88) 33-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475 - JAGUARIBENCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE
 OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE
 LOCA:DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE
 BDI:27,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					28.248,54
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	3.732,56	4.708,09	28.248,54
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.503,31
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	1,06	0,29	0,37	0,39
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	231,43	291,91	3.502,92
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					614.114,99
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.746,72	42,60	53,74	523.788,73
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.509,60	17,41	21,96	55.110,82
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	87,83	26,74	33,73	2.962,51
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	87,83	293,13	367,22	32.252,93
4		SERVIÇOS DIVERSOS					0,91
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1,06	0,68	0,86	0,91
TOTAL GERAL							645.867,75

VALOR GLOBAL DE R\$ 645.867,75 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINSCO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

JAGUARIBE-CE, 20 DE JULHO DE 2018


 CONSTRUTORA EXITTO LTDA-EPP
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
Joscelio Pinheiro Falcão
 Engenheiro C'vil-CREA. 13638-D


 CONSTRUTORA EXITTO LTDA-EPP
 CNPJ 03 147 269/0001-93
 VANDEBERG JOSÉ DE ALMEIDA GOES
 SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 675.574.092-00



CONSTRUTORA **EXITTO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE
 OBRAS PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE
 LOCAL DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE
 BDI: 27,41%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	28.248,54	16,67%	4.709,03	16,67%	4.709,03	16,67%	4.709,03	16,67%	4.706,21	16,66%	4.706,21	100,00%	28.248,54	100,00%	3.503,31
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.503,31	100,00%	3.503,31										3.503,31	100,00%	614.114,99
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	614.114,99	16,67%	102.372,97	16,67%	102.372,97	16,67%	102.372,97	16,67%	102.311,56	16,66%	102.311,56	100,00%	614.114,99	100,00%	0,91
4	SERVIÇOS DIVERSOS	0,91												0,91	100,00%	0,91
	TOTAL MENSAL CIBDI	645.867,75	17,12%	110.585,31	16,59%	107.082,00	16,59%	107.082,00	16,58%	107.017,76	16,57%	107.017,76	100,00%	645.867,75	100,00%	645.867,75
	TOTAL ACUMULADO		17,12%	110.585,31	33,70%	217.667,31	50,28%	324.749,31	66,80%	431.831,31	66,83%	538.849,08	83,43%	645.867,75	100,00%	645.867,75

VALOR GLOBAL DE R\$ 645.867,75 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E OTOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
 JAGUARIBE-CE, 20 DE JULHO DE 2018

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA EXITTO LTDA-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 José de Fátima Pinheiro
 Engenheira de Arquitetura, Urbanismo e Paisagem

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA EXITTO LTDA-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 WANDERLEI JOSÉ DE ALMEIDA GOMES
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

CONSTRUTORA EXITTO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (89) 3273-2713 - E-mail: construtoraexitto@hotmail.com - CEP: 63.475-270 - JAGUARIBE/CE



CONSTRUTORA EXITO

Comissão de Licitação
FL 1961
Morada Nova - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE

OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO
ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE

LOCA:DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE

BDI:27,41%

ORÇAMENTO RESUMO		
ITEM	DESCRIÇÃO	V.TOTAL
1	LOTE I-DISTRITO DO SÃO JOÃO DO ARUARU	625.067,84
2	LOTE II-DISTRITO DO ROLDÃO	645.867,75
TOTAL GERAL		1.270.935,59

VALOR GLOBAL DE R\$ 1.270.935,59 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SETENTA MIL E NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

JAGUARIBE-CE,20 DE JULHO DE 2018

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
José Pinheiro Falcão
Engenheiro C.vil-CREA 13836-F


CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
CNPJ 03 147 269/0001-93
VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
SOCIO ADMINISTRADOR CEP-575.574-033-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE
OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO
DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE
LOCA:DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE
BDI:27,41%

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	BENEFÍCIOS	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	5,00%
	IMPOSTOS	13,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB(2% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL IMPOSTOS	13,15%
	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	
	BDI	27,41%

JAGUARIBE-CE, 20 DE JULHO DE 2018


CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
José Pinheiro Falcão
Engenheiro Civil-CREA. 13638-D



CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
CNPJ 03 147 269/0001-93
VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
EXCZO ADMINISTRADOR CPF-575.574.033-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO
 DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE
 LOCA: DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE
 BDI: 27,41%

ENCARGOS SOCIAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	0,00%
B2	FERIADOS	3,72%	0,00%
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13º SALARIO	10,92%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,65%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42%	7,96%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
TOTAL		46,45%	17,71%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35%	4,85%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56%	2,72%
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%	3,69%
C5	INDENIZAÇÃO ACIDENTAL	0,53%	0,41%
TOTAL		15,43%	11,78%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%	2,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE PRÉVIO INDENIZADO	0,53%	0,41%
TOTAL		8,33%	3,39%
TOTAL GERAL		87,01%	49,68%

JAGUARIBE-CE, 20 DE JULHO DE 2018



CONSTRUTORA EXITTO LTDA-EPP
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
 José Pinheiro Falcão
 Engenheiro C'vil-CREA. 13638 D



CONSTRUTORA EXITTO LTDA-EPP
 CNPJ 03.147.269/0001-93
 VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
 SOCIO ADMINISTRADOR 125.575.574-033-01