

## CARTA PROPOSTA

Fortaleza, 24/05/2021

**TOMADA DE PREÇO Nº: TP-003/2021**

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DO GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE E DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

Prezados(as) Senhores(as)

A **EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 34.631.462/0001-29, Apresenta a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇO Nº: TP-003/2021**. Pelo **VALOR GLOBAL de R\$ 519.588,70 (quinhentos e dezenove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos)**.

Informamos que o prazo de execução dos serviços é de **03 (três) meses**, contados a partir da emissão da primeira ordem de serviço;

O prazo de vigência do contrato será de acordo com o instrumento convocatório a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução é de acordo com cronograma do projeto básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Vitor Beserra Pontes, Carteira de identidade nº 20074357829, expedida em 10/06/2014, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 076.418.983-27 como representante legal dessa empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade pela a execução dos serviços, objeto do edital.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e anexos.




Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como:

- Impostos, taxas, fretes e outros;
- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Finalizando, declaramos em complementação a proposta de preços que temos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 ( dez ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Fortaleza-CE, 24 de Maio de 2021




Jose Vitor Beserra Pontes.  
Sócio Administrador  
CPF: 076.418.983-27



Ricardo Cesar Bezerra Teles  
Engenheiro Civil  
CPF: 222.115.943-87  
Crea: 9541/D





# EVP SERVIÇOS

SERVIÇOS - CONSTRUÇÕES - PAVIMENTAÇÕES



# CRAS

-

# SEDE

Handwritten scribble consisting of a long diagonal line and some loops.

(1)

(2)

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**EVP SERVIÇOS**  
CONSTRUTORES EIRELI

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<b>DATA:</b> 22/05/2021	<b>BDI:</b> 26,50%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	Av. Manoel de Castro Gomes de Andrade	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>12.578,95</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	149,92	899,52
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	SINAPI	M2	3.601,64	2,33	8.391,82
1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	3,72	38,18	142,03
1.4	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	21,85	29,26	639,33
1.5	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	55,08	7,19	396,03
1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	13,71	13,95	191,25
1.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	8,00	8,20	65,60
1.8	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	29,45	43,62	1.284,61
1.9	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	29,40	12,21	358,97
1.10	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	4,62	21,63	99,93
	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	4,62	23,78	109,86
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>1.024,99</b>
<b>2.1</b>	<b>ESCAVAÇÃO DE VALA DA FUNDAÇÃO BALDRAME</b>						<b>329,42</b>
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	3,10	40,78	126,42
2.1.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	7,76	26,16	203,00
<b>2.2</b>	<b>ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS, INCLUSIVE APILOAMENTO DO FUNDO ESCAVADO</b>						<b>72,29</b>
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,08	40,78	44,04
2.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	1,08	26,16	28,25
<b>2.3</b>	<b>REATERRO DA VALA DA FUNDAÇÃO BALDRAME</b>						<b>43,41</b>
2.3.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,49	88,59	43,41
<b>2.4</b>	<b>BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO</b>						<b>147,55</b>
2.4.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	3,53	18,02	63,61
2.4.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	3,53	23,78	83,94
<b>2.5</b>	<b>ATERRO CAIXÃO DO PISO EDIFICAÇÃO</b>						<b>432,32</b>
2.5.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	4,88	88,59	432,32
<b>3</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÃO</b>						<b>2.971,91</b>
<b>3.1</b>	<b>BALDRAME E VIGA BALDRAME</b>						<b>2.411,14</b>
3.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	3,01	418,42	1.259,44
3.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,76	604,58	459,48
3.1.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	5,87	65,53	384,66
3.1.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,44	699,01	307,56
<b>3.2</b>	<b>SAPATAS ISOLADAS E TRONCO DOS PILARES</b>						<b>560,77</b>
3.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	SINAPI	M2	1,08	22,12	23,89
3.2.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	3,84	65,53	251,64
3.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	8,40	13,99	117,52
3.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,35	345,74	121,01
3.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,35	133,46	46,71
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>						<b>937,10</b>
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA PILARES</b>						<b>887,67</b>
4.1.1	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA, AF 01/2017	SINAPI	M3	0,34	2.610,79	887,67
<b>4.2</b>	<b>VERGAS E CONTRAVERGAS</b>						<b>49,43</b>

Página: 1

**EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 34.114.462/0001-29  
 José Vitor B. Pontes  
 Diretor



**RICARDO C. B. TELES**  
 CREM Nº 9541D  
 CPF: 22.115.943-87  
 ENGENHEIRO CIVIL

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	DATA : 22/05/2021	BDI : 26,50%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	Av. Manoel de Castro Gomes de Andrade	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,03	1.647,62	49,43
<b>5</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>						<b>3.075,94</b>
<b>5.1</b>	<b>PAREDE</b>						<b>1.543,29</b>
5.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	26,10	59,13	1.543,29
<b>5.2</b>	<b>VEDAÇÃO DE COBOGÓ</b>						<b>723,75</b>
5.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	12,24	59,13	723,75
<b>5.3</b>	<b>VEDAÇÃO DE GRADE</b>						<b>418,64</b>
5.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	7,08	59,13	418,64
<b>5.4</b>	<b>VEDAÇÃO DE PORTAS E JANELAS</b>						<b>390,26</b>
5.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	6,60	59,13	390,26
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>31.138,00</b>
<b>6.1</b>	<b>PORTAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO</b>						<b>5.987,15</b>
6.1.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	8,64	520,01	4.492,89
6.1.2	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	747,13	1.494,26
<b>6.2</b>	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO</b>						<b>4.832,01</b>
6.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	10,15	324,86	3.297,33
6.2.2	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	20,30	75,60	1.534,68
<b>6.3</b>	<b>BRISES</b>						<b>3.986,25</b>
6.3.1	COMP-20211	BRISE DE CONCRETO COM DIMENSÃO DE 17CM X 2,5CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	PRÓPRIA	M	125,00	31,89	3.986,25
<b>6.4</b>	<b>GRADE DE PROTEÇÃO</b>						<b>12.791,18</b>
6.4.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	33,60	380,69	12.791,18
<b>6.5</b>	<b>PORTAS DE CORRER PARA BANCADA</b>						<b>3.541,41</b>
6.5.1	C1973	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO	SEINFRA	M2	9,00	393,49	3.541,41
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>8.578,00</b>
7.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	57,16	150,07	8.578,00
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO</b>						<b>8.013,83</b>
<b>8.1</b>	<b>PREPARO DAS PAREDES INTERNAS PARA RECEBER PINTURAS</b>						<b>3.889,86</b>
8.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	82,36	6,12	504,04
8.1.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	82,36	41,11	3.385,82
<b>8.2</b>	<b>PREPARO DAS PAREDES EXTERNAS PARA RECEBER PINTURA</b>						<b>1.230,82</b>
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	26,06	6,12	159,49
8.2.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	26,06	41,11	1.071,33
<b>8.3</b>	<b>PREPARO DAS PAREDES PARA RECEBER REVESTIMENTO CERÂMICO</b>						<b>2.893,15</b>
8.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	19,06	6,12	116,65
8.3.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	19,06	31,62	602,68
8.3.3	C0336	AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/CIMENTO COLANTE	SEINFRA	M2	36,08	51,17	1.846,21
8.3.4	C2191	REJUNTAMENTO P/AZULEJO C/CIMENTO BRANCO ESP.= 3mm	SEINFRA	M2	36,08	9,08	327,61
<b>9</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>15.646,68</b>
<b>9.1</b>	<b>ÁREA INTERNA</b>						<b>8.497,84</b>
9.1.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,50	78,04	195,10
9.1.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,89	517,78	2.531,94




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**EVP SERVIÇOS**  
EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENÇIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<b>DATA:</b> 22/05/2021	<b>BDI:</b> 26,50%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENÇIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	Av. Manoel de Castro Gomes de Andrade	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	48,86	23,12	1.129,64
9.1.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	48,86	24,06	1.175,57
9.1.5	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	30,65	105,28	3.226,83
9.1.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	30,65	7,79	238,76
<b>9.2</b>	<b>AREA EXTERNA</b>						<b>7.148,84</b>
9.2.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	94,20	75,89	7.148,84
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>						<b>35.495,63</b>
<b>10.1</b>	<b>PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E TETO</b>						<b>19.978,53</b>
10.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	914,60	19,19	17.551,17
10.1.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	172,52	14,07	2.427,36
<b>10.2</b>	<b>PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS</b>						<b>8.456,94</b>
10.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	411,13	20,57	8.456,94
<b>10.3</b>	<b>PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						<b>1.370,33</b>
10.3.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	66,78	20,52	1.370,33
<b>10.4</b>	<b>PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS</b>						<b>587,61</b>
10.4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	15,72	37,38	587,61
<b>10.5</b>	<b>PINTURA MURO</b>						<b>5.102,22</b>
10.5.1	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	SINAPI	M2	214,60	13,20	2.832,72
10.5.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	510,00	4,45	2.269,50
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>						<b>1.040,03</b>
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	227,26	454,52
11.2	060287	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO	SBC	UN	3,00	195,17	585,51
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>						<b>12.953,92</b>
<b>12.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>						<b>868,15</b>
12.1.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	103,03	103,03
12.1.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	191,28	765,12
<b>12.2</b>	<b>ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS</b>						<b>9.522,09</b>
12.2.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	1.015,14	2.030,28
12.2.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	734,03	2.202,09
12.2.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	32,13	96,39
12.2.4	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00	496,37	496,37
12.2.5	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	593,24	593,24
12.2.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	7,00	30,58	214,06
12.2.7	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,80	476,21	857,18
12.2.8	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	384,73	1.154,19
12.2.9	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	6,00	100,99	605,94
12.2.10	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	1.272,35	1.272,35
<b>12.3</b>	<b>FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO</b>						<b>2.563,68</b>
12.3.1	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	2.563,68	2.563,68
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS</b>						<b>1.213,34</b>
13.1	C2021	PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	SEINFRA	M2	7,20	168,52	1.213,34

Comissão de Licitação  
 Fl. 2611  
 Morada Nova - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																													
	OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	DATA : 22/05/2021	BDI : 26,50%																									
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/12 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>-</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																								
	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020																								
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																									
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021																									
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																										
LOCAL:	Av. Manoel de Castro Gomes de Andrade																												
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA																												

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14		<b>INSTALAÇÃO DE FORRO PVC</b>					<b>2.860,96</b>
14.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	53,02	53,96	2.860,96
15		<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>					<b>202.194,88</b>
15.1		<b>RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>					<b>22.076,94</b>
15.1.1	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	218,19	8,73	1.904,80
15.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017/13 - 0	SINAPI	M3	2,69	38,18	102,70
15.1.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	67,23	226,80	15.247,76
15.1.4	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	559,36	8,62	4.821,68
15.2		<b>SISTEMA DE COBERTURA</b>					<b>18.500,82</b>
15.2.1	GPU03	TELHA METÁLICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO)	PRÓPRIA	M2	350,66	52,76	18.500,82
15.3		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>12.372,03</b>
15.3.1		<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>					<b>251,11</b>
15.3.1.1	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	251,11	251,11
15.3.2		<b>DISJUNTORES</b>					<b>405,30</b>
15.3.2.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	6,00	20,58	123,36
15.3.2.2	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	72,92	145,84
15.3.2.3	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	136,10	136,10
15.3.3		<b>LUMINÁRIA</b>					<b>4.490,20</b>
15.3.3.1	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	20,00	224,51	4.490,20
15.3.4		<b>ELETRODUTOS E CABOS</b>					<b>6.844,09</b>
15.3.4.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	120,00	6,07	728,40
15.3.4.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	450,00	7,37	3.316,50
15.3.4.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	130,00	14,97	1.946,10
15.3.4.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	21,20	40,24	853,09
15.3.5		<b>INTERRUPTORES E TOMADAS</b>					<b>116,01</b>
15.3.5.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	16,15	96,90
15.3.5.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	1,00	19,11	19,11
15.3.6		<b>ATERRAMENTO</b>					<b>265,32</b>
15.3.6.1	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00	265,32	265,32
15.4		<b>PAREDES</b>					<b>381,10</b>
15.4.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	3,68	103,56	381,10
15.5		<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>425,22</b>
15.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,20	6,12	56,30
15.5.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:5	SEINFRA	M2	9,20	40,10	368,92
15.6		<b>PISO</b>					<b>71.748,70</b>
15.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	43,20	517,78	22.368,10
15.6.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	540,00	91,44	49.377,60
15.7		<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>					<b>7.758,15</b>
15.7.1	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	105,77	10,99	1.162,41
15.7.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	84,17	37,38	3.146,27
15.7.3	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	30,00	29,35	880,50
15.7.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	202,76	12,67	2.568,97


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	DATA : 22/05/2021	BDI : 26,50%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	Av. Manoel de Castro Gomes de Andrade	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%
	<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	
				<b>MES</b>	<b>REF.</b>
				-	12/2020
				47,70%	05/2021
				47,76%	02/2021
				0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>15.8</b>	<b>ARQUIBANCADA</b>						<b>4.792,40</b>
15.8.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	16,77	103,56	1.736,70
15.8.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	5,40	92,46	499,28
15.8.3	C0843	CONCRETO P/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,40	420,57	1.429,94
15.8.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,40	133,46	453,76
15.8.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	24,00	6,12	146,88
15.8.6	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	24,00	21,91	525,84
<b>15.9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>64.142,52</b>
15.9.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	211,00	283,90	59.902,90
15.9.2	CPU08	PORTÃO DE TUBO DE AÇO DE 2" E TELA GALVANIZADA (0,9X2)M	PRÓPRIA	UN	1,00	768,22	768,22
	00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SINAPI	UN	1,00	3.471,40	3.471,40
<b>16</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>5.756,35</b>
16.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	534,48	10,77	5.756,35
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>91.552,34</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>345.480,51</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>437.032,85</b>	



  
**EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 34.631.462/0001-29  
 José Vitor B. Pontes  
 Diretor

  
**RICARDO C. B. TELES**  
 CREA Nº 9541D  
 CPF: 222.115.943-87  
 ENGENHEIRO CIVIL

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	DATA : 22/05/2021	BDI : 26,50%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>
	<b>LOCAL:</b>	Av. Manoel de Castro Gomes de Andrade	SBC	2020/12 - Fortaleza
	<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
				HORA
				MES
				REF.

## 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,39	30,78
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>30,78</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,23	35,93
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,74	24,74
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,48	56,16
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,38	2,31
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>119,14</b>
<b>VALOR:</b>						<b>149,92</b>

## 1.2. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF\_05/2018 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	17,84	1,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	14,64	1,05
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>2,33</b>
<b>VALOR:</b>						<b>2,33</b>

## 1.3. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M3)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	18,41	4,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	14,64	34,04
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>38,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>38,18</b>

## 1.4. C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,56	6,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,39	23,09
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>29,26</b>
<b>VALOR:</b>						<b>29,26</b>

## 1.5. C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	20,56	4,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,39	3,08
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,19</b>
<b>VALOR:</b>						<b>7,19</b>

## 1.6. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Página: 6

**EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**  
 CNPJ: 34.639.462/0001-29  
 José Vitor B. Pontes  
 Diretor

**RICARDO C. B. TELES**  
 CREA Nº 9541D  
 CPF: 223.25.943-87  
 ENGENHEIRO CIVIL

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<b>DATA :</b> 22/05/2021	<b>BDI : 28,50%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	Av. Manoel de Castro Gomes de Andrade	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.578,95	100,00 %			100,00 %
			12.578,95			12.578,95
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.024,99	100,00 %			100,00 %
			1.024,99			1.024,99
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÃO	2.971,91	100,00 %			100,00 %
			2.971,91			2.971,91
4	SUPERESTRUTURA	937,10	80,00 %	20,00 %		100,00 %
			749,68	187,42		937,10
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	3.075,94	100,00 %			100,00 %
			3.075,94			3.075,94
6	ESQUADRIAS	31.138,00	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			15.569,00	15.569,00		31.138,00
7	COBERTURA	8.578,00	20,00 %	80,00 %		100,00 %
			1.715,60	6.862,40		8.578,00
8	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	8.013,83	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			4.006,92	4.006,91		8.013,83
9	PAVIMENTAÇÃO	15.646,68	20,00 %	80,00 %		100,00 %
			3.129,34	12.517,34		15.646,68
10	PINTURA	35.495,63		80,00 %	20,00 %	100,00 %
				28.396,50	7.099,13	35.495,63
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.040,03	20,00 %	80,00 %		100,00 %
			208,01	832,02		1.040,03
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	12.953,92	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			6.476,96	6.476,96		12.953,92
13	INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS	1.213,34	100,00 %			100,00 %
			1.213,34			1.213,34
14	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	2.860,96		100,00 %		100,00 %
				2.860,96		2.860,96
15	QUADRA POLIESPORTIVA	202.194,88	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			40.438,98	80.877,95	80.877,95	202.194,88
16	SERVIÇOS FINAIS	5.756,35			100,00 %	100,00 %
					5.756,35	5.756,35
17	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	91.552,34	28,97 %	45,91 %	27,12 %	100,00 %
			24.691,48	42.028,80	24.832,06	91.552,34
		437.032,85	117.851,10	200.616,26	118.565,49	437.032,85
			117.851,10	318.467,36	437.032,85	



**José Vitor B. Pontes**  
 EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 34.631.462/0001-29  
 José Vitor B. Pontes  
 Diretor

**RICARDO C. B. TELES**  
 CREA N° 9541D  
 CPF: 222.115.943-87  
 ENGENHEIRO CIVIL

COMPOSIÇÃO DO BDI				
<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<b>DATA :</b> 22/05/2021	<b>BDI :</b> 26,50%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b>	Av. Manoel de Castro Gomes de Andrade	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
	<b>TOTAL</b>	<b>7,45</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>

BDI = 26,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



*[Handwritten signature]*

*Jose Vitor Bezerra Pontes*  
**EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIREL**  
 CNPJ: 34.631.462/0001-29  
 Jose Vitor B. Pontes  
 Diretor

*Ricardo C. B. Teles*  
**RICARDO C. B. TELES**  
 CREA Nº 9541D  
 CPF: 222.115.943-87  
 ENGENHEIRO CIVIL

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<b>DATA :</b> 22/05/2021	<b>BDI : 26,50%</b>		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	Av. Manoel de Castro Gomes de Andrade	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b>
					12/2020
					05/2021
					02/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferliados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 34.630.462/0001-29  
José Vitor B. Pontes  
Diretor

RICARDO C. B. TELES  
CREAMº 9541D  
CPF: 222.15.943-87  
ENGENHEIRO CIVIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<b>DATA :</b> 22/05/2021	<b>BDI :</b> 26,50%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL (CRAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b>	Av. Manoel de Castro Gomes de Andrade	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				0,00%
				12/2020
				05/2021
				02/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,29</b>	<b>11,77</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	<b>TOTAL</b>	<b>17,04</b>	<b>6,58</b>


Horista = 114,10%  
Mensalista = 71,99%

A + B + C + D

*José Vitor B. Pontes*  
EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 34.631.462/0001-29  
José Vitor B. Pontes  
Diretor

*Ricardo C. B. Teles*  
RICARDO C. B. TELES  
CREA Nº 9541D  
CPF: 222.115.943-87  
ENGENHEIRO CIVIL





# EVP SERVIÇOS

SERVIÇOS - CONSTRUÇÕES - PAVIMENTAÇÕES



# CRAS

-

# ARUARU



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**EVP SERVIÇOS**  
ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARUARU	<b>DATA:</b> 22/05/2021	<b>BDI:</b> 26,50%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARUARU	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE ARUARU, MORADA NOVA -CE	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>3.488,92</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	149,92	899,52
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	SINAPI	M2	428,00	2,33	997,24
1.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	54,07	29,26	1.582,09
1.4	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,40	7,19	10,07
<b>2</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>						<b>2.256,40</b>
<b>2.1</b>	<b>VEDAÇÃO DE COBOGÓ</b>						<b>2.256,40</b>
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	38,16	59,13	2.256,40
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>11.167,79</b>
<b>3.1</b>	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO</b>						<b>4.284,54</b>
	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	9,00	324,86	2.923,74
3.1.2	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	18,00	75,60	1.360,80
<b>3.2</b>	<b>BRISES</b>						<b>3.029,55</b>
3.2.1	COMP-20211	BRISE DE CONCRETO COM DIMENSÃO DE 17CM X 2,5CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	PRÓPRIA	M	95,00	31,89	3.029,55
<b>3.3</b>	<b>GRADE DE PROTEÇÃO</b>						<b>312,29</b>
3.3.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	1,50	208,19	312,29
<b>3.4</b>	<b>PORTAS DE CORRER PARA BANCADA</b>						<b>3.541,41</b>
3.4.1	C1973	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO	SEINFRA	M2	9,00	393,49	3.541,41
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO</b>						<b>3.162,52</b>
<b>4.1</b>	<b>PREPARO DAS PAREDES INTERNAS PARA RECEBER PINTURAS</b>						<b>1.581,26</b>
4.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	33,48	6,12	204,90
4.1.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	33,48	41,11	1.376,36
<b>4.2</b>	<b>PREPARO DAS PAREDES EXTERNAS PARA RECEBER PINTURA</b>						<b>1.581,26</b>
4.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	33,48	6,12	204,90
4.2.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	33,48	41,11	1.376,36
	<b>PINTURA</b>						<b>32.540,70</b>
<b>5.1</b>	<b>PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E TETO</b>						<b>18.846,75</b>
5.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	887,56	19,19	17.032,28
5.1.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	128,96	14,07	1.814,47
<b>5.2</b>	<b>PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS</b>						<b>8.094,09</b>
5.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	393,49	20,57	8.094,09
<b>5.3</b>	<b>PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						<b>1.732,30</b>
5.3.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	84,42	20,52	1.732,30
<b>5.4</b>	<b>PINTURA DAS ESQUADRIAS DE METÁLICAS</b>						<b>2.056,65</b>
5.4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	55,02	37,38	2.056,65
<b>5.5</b>	<b>PINTURA MURO</b>						<b>1.810,91</b>
5.5.1	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	SINAPI	M2	137,19	13,20	1.810,91
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS</b>						<b>1.365,01</b>
6.1	C2021	PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	SEINFRA	M2	8,10	168,52	1.365,01
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO DE FORRO PVC</b>						<b>5.451,58</b>
7.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	101,03	53,96	5.451,58

EVP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 34.817.462/0001-29  
José Vitor B. Pontes  
Diretor



RICARDO C. B. TELES  
CREAMº 9541D  
CPF: 222.115.943-87  
ENGENHEIRO CIVIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARUARU	<b>DATA :</b> 22/05/2021	<b>BDI :</b> 26,50%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARUARU	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE ARUARU, MORADA NOVA -CE	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				0,00%
				0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8		SERVIÇOS FINAIS					5.828,62
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	541,19	10,77	5.828,62
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>17.294,31</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>65.261,54</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>82.555,85</b>




*[Handwritten signature]*

*José Vitor Beserra Pontes*  
 EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 34.631.462/0001-29  
 José Vitor B. Pontes  
 Diretor


*Ricardo C. B. Teles*  
 RICARDO C. B. TELES  
 CREA Nº 9541D  
 CPF: 222.115.943-87  
 ENGENHEIRO CIVIL


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARUARU	<b>DATA:</b> 22/05/2021	<b>BDI:</b> 26,50%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARUARU	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE ARUARU, MORADA NOVA - CE	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%
	<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	
				<b>MES</b>	<b>REF.</b>
				-	12/2020
				47,76%	05/2021
				47,76%	02/2021
				0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.488,92	100,00 %			100,00 %
			3.488,92			3.488,92
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	2.256,40	100,00 %			100,00 %
			2.256,40			2.256,40
3	ESQUADRIAS	11.167,79	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			5.583,90	5.583,89		11.167,79
4	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	3.162,52	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			1.581,26	1.581,26		3.162,52
5	PINTURA	32.540,70		100,00 %		100,00 %
				32.540,70		32.540,70
6	INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS	1.365,01	100,00 %			100,00 %
			1.365,01			1.365,01
7	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	5.451,58	100,00 %			100,00 %
			5.451,58			5.451,58
8	SERVIÇOS FINAIS	5.828,62			100,00 %	100,00 %
					5.828,62	5.828,62
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	17.294,31	30,23 %	60,85 %	8,92 %	100,00 %
			5.228,68	10.522,98	1.542,65	17.294,31
			24.955,75	50.228,83	7.371,27	
		82.555,85	24.955,75	75.184,58	82.555,85	82.555,85



  
**EVPS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 34.631.462/0001-29  
 José Vitor B. Pontes  
 Diretor

  
**RICARDO C. B. TELES**  
 CREA Nº 9541D  
 CPF: 222.115.943-87  
 ENGENHEIRO CIVIL

COMPOSIÇÃO DO BDI				
<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARUARU	<b>DATA:</b> 22/05/2021	<b>BDI:</b> 26,50%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARUARU	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE ARUARU, MORADA NOVA -CE	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				0,00%
				12/2020
				05/2021
				02/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
	<b>TOTAL</b>	<b>7,45</b>
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>
<b>Impostos</b>		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>

**BDI = 26,50%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*[Handwritten signatures and initials]*

*José Vitor Bezerra Pontes*  
 EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 34.631.462/0001-29  
 José Vitor B. Pontes  
 Diretor

*Ricardo C. B. Teles*  
 RICARDO C. B. TELES  
 CREA Nº 9541D  
 CPF: 222.115.943-87  
 ENGENHEIRO CIVIL

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

**EVP SERVIÇOS**  
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARUARU	DATA : 22/05/2021	BDI : 26,50%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARUARU	<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE ARUARU, MORADA NOVA -CE	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
<b>CLIENTE:</b>	MUNICIPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

*Jose Vitor B. Pontes*  
EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 34.631.462/0001-29  
José Vitor B. Pontes  
Diretor

*Ricardo C. B. Teles*  
RICARDO C. B. TELES  
CREA Nº 9541D  
CPF: 222.115.943-87  
ENGENHEIRO CIVIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARUARU	<b>DATA:</b> 22/05/2021	<b>BDI:</b> 26,50%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARUARU	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE ARUARU, MORADA NOVA -CE	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				0,00%
				REF.
				12/2020
				05/2021
				02/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,29</b>	<b>11,77</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	<b>TOTAL</b>	<b>17,04</b>	<b>6,58</b>

Horista = 114,10%  
Mensalista = 71,99%

A + B + C + D

*Jose Vitor B. Pontes*  
EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.A.  
CNPJ: 34.631.462/0001-29  
Jose Vitor B. Pontes  
Diretor

*Ricardo C. B. Teles*  
RICARDO C. B. TELES  
CREA Nº 9541D  
CPF: 222.115.943-87  
ENGENHEIRO CIVIL