



CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº TP - 004/2021 - SEINFRA

Pereiro-CE, 10 de Junho de 2021.

Em atendimento a sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tornada de Preços supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU OBRAS A SEREM EXECUTADOS	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO.	R\$ 56.343,80
VALOR TOTAL (R\$)		R\$ 56.343,80
Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta Centavos		
2	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS E CONTROLADORIA LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO.	R\$ 18.614,02
VALOR TOTAL (R\$)		R\$ 18.614,02
Dezoito Mil Seiscentos e Quatorze reais e Dois centavos		
3	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO.	R\$ 57.540,71
VALOR TOTAL (R\$)		R\$ 57.540,71
Cinquenta e Sete Mil Quinhentos e Quarenta reais e Setenta e Um centavos		
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (R\$)		R\$ 132.498,53
Cento e Trinta e Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos		

PROPONENTE: IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Av. João Holanda, 06, Centro, Pereiro-CE, CEP 63.460-000

CNPJ: 22.336.279/0001-11

Inscrição Estadual: 06.447072-5 / **Inscrição Municipal:** 16000757

Representante Legal: Anderson Santos da Silva

CPF Nº: 022.936.523-00

E-mail: idealconstrucoeseservicos@gmail.com

Banco: Banco do Brasil S/A Agência Nº.: 4079-9 Conta Corrente Nº.: 11.536-3

Prazo de Execução: 90 (noventa) dias, contada da data de emissão da Ordem de Serviço

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos a contar da data da entrega da proposta

Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador

Raul Santos de Aquino
RAUL SANTOS DE AQUINO
ENG. CIVIL CREA/CE 348803
RNP. Nº 2119162557


Declaramos que nos preços contidos nesta proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	DATA: 10/06/2021	BDI: 26,50%		
LOCAL:	MORADA NOVA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA DE MORADA NOVA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
					REF.
					05/2021
					03/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						904,38
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	150,73	904,38
2	PAREDES E REVESTIMENTOS						11.424,35
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						2.753,52
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	46,20	59,60	2.753,52
2.2	PREPARO DAS PAREDES INTERNAS PARA RECEBER PINTURA						6.454,06
2.2.1	PAREDES						4.047,46
2.2.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	85,12	6,16	524,34
2.2.1.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	85,12	41,39	3.523,12
2.2.2	TETO						2.406,59
2.2.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	49,60	12,08	599,17
2.2.2.2	C3032	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	49,60	36,44	1.807,42
2.3	PREPARO DAS PAREDES EXTERNAS PARA RECEBER PINTURAS						2.216,78
2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	46,62	6,16	287,18
2.3.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	46,62	41,39	1.929,60
3	SUPER ESTRUTURA						16.327,36
3.1	CINTA DE AMARRAÇÃO						600,89
3.1.1	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,38	705,11	267,94
3.1.2	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	2,50	133,18	332,95
3.2	LAJE PARA FÔRRO						8.114,43
3.2.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	57,16	141,96	8.114,43
3.3	FORRO PVC						7.612,04
3.3.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	140,34	54,24	7.612,04
4	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						944,56
4.1	TUBULAÇÃO E CONEXÕES						296,82
4.1.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	103,58	103,58
4.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	192,24	192,24
4.2	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS						648,74
4.2.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	32,38	32,38
4.2.2	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00	30,74	30,74
4.2.3	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	366,67	366,67
4.2.4	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	198,95	198,95
5	INSTALAÇÃO DE ESGOTO						417,01
5.1	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	210,68	210,68
5.2	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	206,33	206,33
6	ESQUADRIAS						3.193,64
6.1	PORTAS DE MADEIRA						3.073,27
6.1.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	3,15	522,66	1.646,38
6.1.2	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	5,88	237,17	1.394,56
6.1.3	C1366	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	SEINFRA	UN	1,00	10,66	10,66
6.1.4	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	SEINFRA	UN	1,00	21,67	21,67
6.2	JANELA						120,37

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
 IDEAL CONSTRUÇÕES <small>CONSTRUINDO O FUTURO</small>	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	DATA: 10/06/2021		BDI: 26,50%
	LOCAL:	MORADA NOVA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MORADA NOVA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 03/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	0,36	334,35	120,37
7	CAIXA D'ÁGUA						322,74
7.1	16245	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 250L. COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	322,74	322,74
8	PINTURA						9.214,43
8.1	PINTURA INTERNA						8.218,48
8.1.1	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	389,97	19,28	7.518,62
8.1.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	49,60	14,11	699,86
8.2	PINTURA EXTERNA						995,95
8.2.1	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	48,16	20,68	995,95
SERVIÇOS FINAIS							2.738,26
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	252,84	10,83	2.738,26
VALOR BDI TOTAL:							12.053,98
VALOR ORÇAMENTO:							45.486,73
VALOR TOTAL:							57.540,71
Cinquenta e Sete Mil Quinhentos e Quarenta reais e Setenta e Um centavos							



Ideal Construções e Serviços Ltda
 Anderson Santos da Silva
 CPF: 022.936.523-00
 Sócio Administrador


RAUL SANTOS DE AQUINO
 ENG. CIVIL CREA/CE 348803
 RNP. Nº 2119162557


IDEAL CONSTRUÇÕES CONSTRUINDO O FUTURO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
		OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	DATA : 10/06/2021	BDI : 26,50%	
LOCAL:	MORADA NOVA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA DE MORADA NOVA-CE	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	904,38	100,00 %			100,00 %
			904,38			904,38
2	PAREDES E REVESTIMENTOS	11.424,35	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			5.712,18	5.712,17		11.424,35
3	SUPER ESTRUTURA	16.327,36		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				8.163,68	8.163,68	16.327,36
4	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	944,56		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				472,28	472,28	944,56
5	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	417,01		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				208,51	208,50	417,01
6	ESQUADRIAS	3.193,64		25,00 %	75,00 %	100,00 %
				798,41	2.395,23	3.193,64
7	CAIXA D'ÁGUA	322,74			100,00 %	100,00 %
					322,74	322,74
8	PINTURA	9.214,43			100,00 %	100,00 %
					9.214,43	9.214,43
9	SERVIÇOS FINAIS	2.738,26			100,00 %	100,00 %
					2.738,26	2.738,26
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	12.053,98	14,55 %	33,76 %	51,69 %	100,00 %
			1.753,55	4.069,77	6.230,66	12.053,98
		57.540,71	8.370,11	19.424,82	29.745,78	57.540,71
			8.370,11	27.794,93	57.540,71	



Ideal Construções e Serviços Ltda
 Anderson Santos da Silva
 CPF: 022.936.523-00
 Sócio Administrador

Raul Santos de Aquino
 RAUL SANTOS DE AQUINO
 ENG. CIVIL CREA/CE 346803
 RNP. Nº 2119162557


COMPOSIÇÃO DO BDI					
 IDEAL CONSTRUÇÕES <small>CONSTRUINDO O FUTURO</small>	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	DATA : 10/06/2021		BDI : 26,50%
	LOCAL:	MORADA NOVA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MORADA NOVA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	47,76%
					03/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
	TOTAL	7,45
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56
	I Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	11,15



BDI = 26,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador


Raul Santos de Aquino
RAUL SANTOS DE AQUINO
ENG. CIVIL CREA/CE 348803
RNP. Nº 2119162557



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	DATA : 10/06/2021	BDI : 26,50%	
LOCAL:	MORADA NOVA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA DE MORADA NOVA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				05/2021
				03/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador

Raul Santos de Aquino

RAUL SANTOS DE AQUINO
ENG. CIVIL CREA/CE 348803
RNP. Nº 2119162557


IDEAL CONSTRUÇÕES CONSTRUINDO O FUTURO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
		OBRA:	REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA-CE	DATA : 10/06/2021	BDI : 26,85%	
LOCAL:	MORADA NOVA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA DE MORADA NOVA-CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						618,02
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,89	38,35	34,13
1.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	1,62	22,02	35,67
1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	2,00	6,22	12,44
1.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	43,63	12,28	535,78
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						1.280,68
2.1	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	9,38	69,65	653,32
2.2	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	5,58	62,55	349,03
2.3	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M2	5,58	6,80	37,94
2.4	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,58	43,08	240,39
3	PISO						5.671,82
3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	43,63	24,29	1.059,77
3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	43,63	85,39	3.725,57
3.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	43,63	7,83	341,62
3.4	C2241	RODAPÉ DE MÁRMORE H= 10cm	SEINFRA	M	12,83	30,24	387,98
3.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,00	78,44	156,88
4	ESQUADRIAS						2.723,79
4.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	5,04	522,66	2.634,21
4.2	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	2,20	40,72	89,58
5	PINTURA						3.907,22
5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	158,83	12,81	2.034,61
5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	158,83	11,79	1.872,61
6	LIMPEZA						472,51
6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	43,63	10,83	472,51
VALOR BDI TOTAL:						3.939,98	
VALOR ORÇAMENTO:						14.674,04	
VALOR TOTAL:						18.614,02	
Dezoito Mil Seiscentos e Quatorze reais e Dois centavos							


ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador



RAUL SANTOS DE AQUINO
ENG. CIVIL CREA/CE 348803
RNP. Nº 2119162557


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
 IDEAL CONSTRUÇÕES <small>CONSTRUINDO O FUTURO</small>	OBRA:	REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA-CE	DATA : 10/06/2021		BDI : 26,85%		
	LOCAL:	MORADA NOVA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MORADA NOVA-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	618,02	100,00 %			100,00 %
			618,02			618,02
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1.280,68	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			640,34	640,34		1.280,68
3	PISO	5.671,82		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				2.835,91	2.835,91	5.671,82
4	ESQUADRIAS	2.723,79		25,00 %	75,00 %	100,00 %
				680,95	2.042,84	2.723,79
5	PINTURA	3.907,22			100,00 %	100,00 %
					3.907,22	3.907,22
6	LIMPEZA	472,51			100,00 %	100,00 %
					472,51	472,51
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	3.939,98	8,58 %	28,33 %	63,10 %	100,00 %
			337,86	1.116,02	2.485,94	3.939,98
		18.614,02	1.596,22	5.273,22	11.744,42	18.614,02
			1.596,22	6.869,44	18.614,02	



Ideal Construções e Serviços Ltda
 Anderson Santos da Silva
 CPF: 022.936.523-00
 Sócio Administrador


 Raul Santos de Aquino
 RAUL SANTOS DE AQUINO
 ENG. CIVIL CREA/CE 348803
 RNP. Nº 2119162557

COMPOSIÇÃO DO BDI																			
 IDEAL CONSTRUÇÕES <small>CONSTRUINDO O FUTURO</small>	OBRA:	REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA-CE	DATA : 10/06/2021	BDI : 26,85%															
	LOCAL:	MORADA NOVA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>04/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021															
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021															
CLIENTE:	PREFEITURA DE MORADA NOVA-CE																		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	11,15



BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Anderson Santos da Silva
 CPF: 022.936.523-00
 Sócio Administrador


Raul Santos de Aquino
 RAUL SANTOS DE AQUINO
 ENG. CIVIL CREA/CE 348803
 RNP. Nº 2119162557



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA-CE	DATA : 10/06/2021	BDI : 26,85%		
LOCAL:	MORADA NOVA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA DE MORADA NOVA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
					REF.
					05/2021
					04/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador

Raul Santos de Aquino
RAUL SANTOS DE AQUINO
ENG. CIVIL CREA/CE 348603
RNP. Nº 2119162557





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	DATA : 10/06/2021	BDI : 26,50%		
LOCAL:	MORADA NOVA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
					REF.
					05/2021
					04/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.158,60
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	150,73	452,19
1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	66,01	12,28	810,60
1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,45	38,35	17,26
1.4	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	36,08	43,85	1.582,11
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	9,99	14,03	140,16
1.6	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	2,00	8,23	16,46
1.7	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	6,00	7,23	43,38
1.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,11	21,77	45,93
1.9	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2,11	23,94	50,51
2	PAREDES E REVESTIMENTOS						7.647,23
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						1.184,00
2.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	6,63	104,42	692,30
2.1.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8,25	59,60	491,70
2.2	PREPARO DAS PAREDES INTERNAS PARA RECEBER PINTURA						3.659,93
2.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	76,97	6,16	474,14
2.2.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	76,97	41,39	3.185,79
2.3	PREPARO DAS PAREDES PARA RECEBER REVESTIMENTO CERÂMICO						2.803,30
2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	19,60	6,16	120,74
2.3.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	19,60	31,85	624,26
2.3.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,10	89,72	1.893,09
2.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	21,10	7,83	165,21
3	ESQUADRIAS						4.816,65
3.1	PORTAS						2.775,95
3.1.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	5,25	522,66	2.743,97
3.1.2	C1366	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	SEINFRA	UN	3,00	10,66	31,98
3.2	JANELAS						2.040,70
3.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUISE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	5,04	334,25	1.684,62
3.2.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	4,20	84,78	356,08
4	PISO						10.982,22
4.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	3,75	78,44	294,15
4.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	69,25	24,29	1.682,08
4.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	96,61	85,39	8.249,53
4.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	96,61	7,83	756,46
5	PINTURA						11.126,49
5.1	PINTURA DAS PAREDES INTERNAS						8.763,29
5.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	282,05	11,79	3.325,37
5.1.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	282,05	19,28	5.437,92
5.2	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS						2.181,74
5.2.1	C1814	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	105,50	20,68	2.181,74





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	DATA : 10/06/2021	BDI : 26.50%		
LOCAL:	MORADA NOVA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
					REF.
					05/2021
					04/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.3	PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS						181,46
5.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,83	37,57	181,46
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA						737,22
6.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC						737,22
6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	213,24	426,48
6.1.2	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	103,58	310,74
7	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						2.382,81
7.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC						406,60
7.1.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	192,24	192,24
7.1.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	107,18	214,36
7.2	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS						1.976,21
7.2.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,75	325,31	243,98
7.2.2	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	328,73	328,73
7.2.3	I9100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1168)	SEINFRA	UN	1,00	76,02	76,02
7.2.4	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	386,67	386,67
7.2.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA,	SEINFRA	UN	1,00	737,72	737,72
7.2.6	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	32,38	32,38
7.2.7	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	101,49	101,49
7.2.8	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	69,22	69,22
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						848,58
8.1	PONTO ELÉTRICO						456,88
8.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	228,44	456,88
8.2	TOMADAS E INTERRUPTORES						215,60
8.2.1	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	30,22	120,88
8.2.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	4,00	23,68	94,72
8.3	LUMINÁRIAS						176,10
8.3.1	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 P	SINAPI	UN	6,00	29,35	176,10
9	INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO						1.799,45
9.1	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	32,07	56,11	1.799,45
10	SERVIÇOS FINAIS						1.041,30
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	96,15	10,83	1.041,30
VALOR BDI TOTAL:							11.803,25
VALOR ORÇAMENTO:							44.540,55
VALOR TOTAL:							56.343,80
Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Três reais e Oitenta centavos							

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.934.523-00
Sócio Administrador



RAUL SANTOS DE AQUINO
ENG. CIVIL CREA/CE 348803
RNP. Nº 2119162557

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	DATA : 10/06/2021		BDI : 26,50%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP-004/2021-SEINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MORADA NOVA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				05/2021	04/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.613,60	100,00 %		100,00 %
			3.613,60		3.613,60
2	PAREDES E REVESTIMENTOS	8.738,13	100,00 %		100,00 %
			8.738,13		8.738,13
3	ESQUADRIAS	5.511,47	100,00 %		100,00 %
			5.511,47		5.511,47
4	PISO	12.560,73	100,00 %		100,00 %
			12.560,73		12.560,73
5	PINTURA	12.734,58		100,00 %	100,00 %
				12.734,58	12.734,58
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	843,35		100,00 %	100,00 %
				843,35	843,35
7	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.726,42		100,00 %	100,00 %
				2.726,42	2.726,42
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	970,70		100,00 %	100,00 %
				970,70	970,70
9	INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO	2.058,89		100,00 %	100,00 %
				2.058,89	2.058,89
10	SERVIÇOS FINAIS	1.192,26		100,00 %	100,00 %
				1.192,26	1.192,26
			30.423,93	20.526,20	
			30.423,93	50.950,13	50.950,13



Ideal Construções e Serviços Ltda
 Anderson Santos da Silva
 CPF: 022.936.523-00
 Sócio Administrador


 Raul Santos de Aquino
 RAUL SANTOS DE AQUINO
 ENG. CIVIL - CREA/CE 346803
 RNP. Nº 2119162557



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	DATA: 10/06/2021	BDI: 26,50%			
LOCAL:	MORADA NOVA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
TOTAL		7,45
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		11,15



BDI = 26,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Ideal Construções e Serviços Ltda
 Anderson Santos da Silva
 CPF: 022.934.523-00
 Sócio Administrador

Raul Santos de Aquino
 RAUL SANTOS DE AQUINO
 ENG. CIVIL CREA/CE 348803
 RNP. Nº 2119162557



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	DATA : 10/06/2021	BDI : 26,50%	
LOCAL:	MORADA NOVA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				08/2021
				04/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Anderson Santos da Silva
 CPF: 022.936.523-00
 Sócio Administrador

Raul Santos de Aquino
 RAUL SANTOS DE AQUINO
 ENG. CIVIL CREA/CE 34860
 RNP. Nº 2119162557