

PROPOSTA DE PREÇO



A Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de MORADA NOVA – CE.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº-004/2021 - SEINFRA

Russas – CE, 17 de Junho de 2021.

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, por ventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.

Em atendimento a sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Pregos supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DE: 01 – REFORMA E READEQUAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE; 02 - REFORMA E READEQUAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS E CONTROLADORIA LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL; 03 - REFORMA E READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CADERNOS DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART, EM ANEXO.	RS 131.647,64

Valor Global de: R\$ 131.647,64 (Cento E Trinta E Um Mil Seiscentos E Quarenta E Sete Reais E Sessenta E Quatro Centavos).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Dados Bancários: Conta: 4144-0 Agência: 1781-7 Banco Bradesco

Raimundo Nogueira Estácio Filho

Raimundo Nogueira Estácio Filho

PROPRIETÁRIO

RG: 1701594/89

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CNPJ: 09.162.229/0001-05

Rua Raimundo Alves, Nº 2448, Flores, Russas – Ceará – CEP: 62.903-000

Fone: (88) 9.9982.8171

E-mail: rnestaciofilho@hotmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU OBRAS A SEREM EXECUTADOS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	VALOR ORÇAMENTO BÁSICO (R\$)
I	REFORMA E READEQUAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	60 DIAS	R\$ 56.049,47
II	REFORMA E READEQUAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS E CONTROLADORIA LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL	90 DIAS	R\$ 18.514,25
III	REFORMA E READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO	90 DIAS	R\$ 57.083,92
VALOR GLOBAL DO LOTE (Cento E Trinta E Um Mil Seiscentos E Quarenta E Sete Reais E Sessenta E Quatro Centavos).			R\$ 131.647,64

VALOR GLOBAL ITEM 01: R\$ 56.049,47 (Cinquenta E Seis Mil Quarenta E Nove Reais E Quarenta E Sete Centavos)

VALOR GLOBAL ITEM 02: R\$ 18.514,25 (Dezoito Mil Quinhentos E Quatorze Reais E Vinte E Cinco Centavos)

VALOR GLOBAL ITEM 03: R\$ 57.083,92 (Cinquenta E Sete Mil Oitocentos E Tres Reais E Noventa E Dois Centavos)

VALOR GLOBAL DE: R\$ 131.647,64 (Cento E Trinta E Um Mil Seiscentos E Quarenta E Sete Reais E Sessenta E Quatro Centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO ITEM 01: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO ITEM 02: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO ITEM 03: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS

Raimundo Augusto Estácio Filho

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	DATA:	10/06/2021
DESCRIÇÃO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	FONTES:	SEINFRA 027.1 COM DISPONIBILIZAÇÃO 02.025 47.70% 020007 SEINFRA 202.022 COM DISPONIBILIZAÇÃO 02.025 47.70% 020007 CONDOMÍNIO PROPRIO
ORÇEN:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					699,76
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	149,96	899,76
2		PAREDES E REVESTIMENTOS					11.357,99
2.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					2.735,96
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	48,20	59,22	2.735,96
2.2		PREPARO DAS PAREDES INTERNAS PARA RECEBER PINTURA					6.418,31
2.2.1		PAREDES					4.023,62
2.2.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	85,12	6,12	520,93
2.2.1.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	85,12	41,15	3.502,69
2.2.2		TETO					2.394,69
2.2.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	49,60	12,01	595,70
2.2.2.2	C3032	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	49,60	36,27	1.798,99
2.3		PREPARO DAS PAREDES EXTERNAS PARA RECEBER PINTURAS					2.203,72
2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	46,62	6,12	285,31
2.3.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	46,62	41,15	1.918,41
3		SUPER ESTRUTURA					16.240,62
3.1		CINTA DE AMARRAÇÃO					697,45
3.1.1	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,38	700,58	266,22
3.1.2	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	2,50	132,49	331,23
3.2		LAJE PARA FORRO					8.070,42
3.2.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	57,16	141,19	8.070,42

R

[Handwritten signature and scribbles]

3.3	FORRO PVC							7.572,75	Sete Mil Quinhentos e Setenta e Dois reais e Setenta e Cinco centavos
3.3.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	140,34	53,96	Cinquenta e Três reais e Noventa e Seis centavos	7.572,75	Sete Mil Quinhentos e Setenta e Dois reais e Setenta e Cinco centavos
4	INSTALAÇÃO SANITARIA							939,77	Novocentos e Trinta e Nove reais e Setenta e Sete centavos
4.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC							294,32	Duzentos e Noventa e Quatro reais e Trinta e Dois centavos
4.1.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	103,04	Cento e Três reais e Quatro centavos	103,04	Cento e Três reais e Quatro centavos
4.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	191,28	Cento e Noventa e Um reais e Vinte e Oito centavos	191,28	Cento e Noventa e Um reais e Vinte e Oito centavos
4.2	ACESSORIOS E COMPLEMENTOS							645,45	Seiscentos e Quarenta e Cinco reais e Quarenta e Cinco centavos
4.2.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	32,21	Trinta e Dois reais e Vinte e Um centavos	32,21	Trinta e Dois reais e Vinte e Um centavos
4.2.2	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00	30,59	Trinta reais e Cinquenta e Nove centavos	30,59	Trinta reais e Cinquenta e Nove centavos
4.2.3	C0966	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	384,72	Trezentos e Oitenta e Quatro reais e Setenta e Dois centavos	384,72	Trezentos e Oitenta e Quatro reais e Setenta e Dois centavos
4.2.4	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	197,93	Cento e Noventa e Sete reais e Noventa e Três centavos	197,93	Cento e Noventa e Sete reais e Noventa e Três centavos
5	INSTALAÇÕES DE ESGOTO							414,90	Quatrocentos e Quatorze reais e Noventa centavos
5.1	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	209,60	Duzentos e Nove reais e Sessenta centavos	209,60	Duzentos e Nove reais e Sessenta centavos
5.2	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	205,30	Duzentos e Cinco reais e Trinta centavos	205,30	Duzentos e Cinco reais e Trinta centavos
6	ESQUADRIAS							3.057,82	Três Mil Cinquenta e Sete reais e Oitenta e Dois centavos
6.1	PORTAS DE MADEIRA							3.057,82	Três Mil Cinquenta e Sete reais e Oitenta e Dois centavos
6.1.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	3,13	520,03	Quinhentos e Vinte reais e Três centavos	1.638,09	Um Mil Seiscentos e Trinta e Oito reais e Nove centavos
6.1.2	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	5,88	235,98	Duzentos e Trinta e Cinco reais e Noventa e Oito centavos	1.387,56	Um Mil Trezentos e Oitenta e Sete reais e Cinquenta e Seis centavos
6.1.3	C1366	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	SEINFRA	UN	1,00	10,80	Dez reais e Sessenta centavos	10,80	Dez reais e Sessenta centavos
6.1.4	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	SEINFRA	UN	1,00	21,57	Vinte e Um reais e Cinquenta e Sete centavos	21,57	Vinte e Um reais e Cinquenta e Sete centavos
6.2	JANELA							0,00	zero
7	CAIXA DE ÁGUA							321,13	Trezentos e Vinte e Um reais e Treze centavos
7.1	i6245	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 250L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	321,13	Trezentos e Vinte e Um reais e Treze centavos	321,13	Trezentos e Vinte e Um reais e Treze centavos
8	PINTURA							9.170,55	Nove Mil Cento e Setenta reais e Cinquenta e Cinco centavos
8.1	PINTURA INTERNA							8.179,90	Oito Mil Cento e Setenta e Nove reais e Noventa centavos
8.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	389,97	19,19	Dezenove reais e Dezenove centavos	7.483,52	Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Três reais e

									Cinquenta e Dois centavos
8.1.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	49,60	14,04	Quatorze reais e Quatro centavos	698,35	Seiscentos e Noventa e Seis reais e Trinta e Oito centavos
8.2	PINTURA EXTERNA							990,65	Novocentos e Noventa reais e Sessenta e Cinco centavos
8.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	48,16	20,57	Vinte reais e Cinquenta e Sete centavos	990,65	Novocentos e Noventa reais e Sessenta e Cinco centavos
9	SERVIÇOS FINAIS							2.723,09	Dois Mil Setecentos e Vinte e Três reais e Nove centavos
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	252,64	10,77	Dez reais e Setenta e Sete centavos	2.723,09	Dois Mil Setecentos e Vinte e Três reais e Nove centavos
								VALOR BDI TOTAL:	11.958,29
								VALOR ORÇAMENTO:	45.125,63
								VALOR TOTAL:	57.083,92

Cinquenta e Sete Mil Oitenta e Três reais e Noventa e Dois centavos



Raimundo nojuma Estácio Filho

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	DATA:	10/06/2021
DESCRIÇÃO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	REINFRA	027 - COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/02 - COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			05/2021
			02/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	899,76	100,00%			100,00%*
			899,76			899,76
2	PAREDES E REVESTIMENTOS	11.357,99	50,00%	50,00%		100,00%*
			5.678,00	5.678,99		11.357,99
3	SUPER ESTRUTURA	16.240,62		50,00%	50,00%	100,00%*
				8.120,31	8.120,31	16.240,62
4	INSTALAÇÃO SANITARIA	939,77		50,00%	50,00%	100,00%*
				469,89	469,88	939,77
5	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	414,90		50,00%	50,00%	100,00%*
				207,45	207,45	414,90
6	ESQUADRIAS	3.057,82		25,00%	75,00%	100,00%*
				764,46	2.293,36	3.057,82
7	CAIXA DE ÁGUA	321,13			100,00%	100,00%*
					321,13	321,13
8	PINTURA	9.170,55			100,00%	100,00%*
					9.170,55	9.170,55
9	SERVIÇOS FINAIS	2.723,09			100,00%	100,00%*
					2.723,09	2.723,09
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.958,29	14,57%	33,78%	51,65%	100,00%*
			1.742,66	4.038,97	6.176,45	11.958,29
		57.083,92	8.321,42	19.280,07	29.482,22	57.083,92
			8.321,42	27.601,49	57.083,92	

Raimundo Rogério Estácio Filho






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																			
OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	DATA : 16/06/2021	BDI : 26,50%																
DESCRIÇÃO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SENPIA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>SENAPI</td> <td>2021/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SENPIA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	SENAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	REF: Morada Nova - CE
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SENPIA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%																
SENAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%																
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA																		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CNPJ: 09.162.229/0001-05

Rua Raimundo Alves, Nº 2448, Flores, Russas – Ceará – CEP: 62.903-000

Fone: (88) 9.9982.8171

E-mail: rnestaciofilho@hotmail.com


COMPOSIÇÕES DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,65
	TOTAL	7,45
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,50%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Raimundo Rogério Estácio Filho





ITEM 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO:	REFORMAS DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA - CE	DATA:	16/06/2014
DESCRIÇÃO:	REFORMAS DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA - CE	FONTE:	SEINFRA
		VERSÃO:	001
		COMPOSIÇÃO:	001 (1) COM DECOMPOSIÇÃO 03.20% 47,76% 001021 001 (1) COM DECOMPOSIÇÃO 03.20% 47,76% 042021 COMPOSIÇÃO PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					614,96
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,89	38,16	33,96
1.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	1,62	21,89	35,46
1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	2,00	6,19	12,38
1.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	43,63	12,22	533,16
2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					1.273,98
2.1	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	9,38	69,30	650,03
2.2	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	5,58	62,23	347,24
2.3	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M2	5,58	6,76	37,72
2.4	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,58	42,83	238,99
3		PISO					5.641,48
3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	43,63	24,13	1.052,79
3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	43,63	84,96	3.705,80
3.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	43,63	7,79	339,88
3.4	C2241	RODAPÉ DE MÁRMORE H= 10cm	SEINFRA	M	12,83	30,08	385,93
3.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,00	78,04	156,08
4		ESQUADRIAS					2.710,08
4.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	5,04	520,04	2.621,00
4.2	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	2,20	40,49	89,08
5		PINTURA					3.884,99

CNPJ: 09.162.229/0001-05

Rua Raimundo Alves, Nº 2448, Flores, Russas - Ceará - CEP: 62.903-000

Fone: (88) 9.9982.8171

E-mail: rnestaciofilho@hotmail.com



									reais e Noventa e Nove centavos
5.1	88480	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	158,83	12,73	Doze reais e Setenta e Três centavos	200,56	Dois Mil Vinte e Um reais e Noventa e Um centavos
5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	158,83	11,73	Onze reais e Setenta e Três centavos	1.863,06	Um Mil Oitocentos e Sessenta e Três reais e Oito centavos
6	LIMPEZA							469,90	Quatrocentos e Sessenta e Nove reais e Noventa centavos
6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	43,63	10,77	Dez reais e Setenta e Sete centavos	469,90	Quatrocentos e Sessenta e Nove reais e Noventa centavos
								VALOR BDI TOTAL:	3.918,86
								VALOR ORÇAMENTO:	14.685,39
								VALOR TOTAL:	18.614,25

Dezoito Mil Quinhentos e Quatorze reais e Vinte e Cinco centavos

Raimundo Rogério Estácio Filho

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:	REFORMAS DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA - CE	DATA:	16/06/2021	BDI: 26,85%		
DESCRIÇÃO:	REFORMAS DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA - CE	FONTE:	SENFRA	VERSAO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI		2021/03 COM DESONERAÇÃO	04/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
						0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	614,98	100,00%			100,00%*
			614,98			614,98
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1.273,98	50,00%	50,00%		100,00%*
			636,99	636,99		1.273,98
3	PISO	5.641,48		50,00%	50,00%	100,00%*
				2.820,74	2.820,74	5.641,48
4	ESQUADRIAS	2.710,08		25,00%	75,00%	100,00%*
				677,52	2.032,56	2.710,08
5	PINTURA	3.884,99			100,00%	100,00%*
					3.884,99	3.884,99
6	LIMPEZA	469,90			100,00%	100,00%*
					469,90	469,90
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	3.918,86	8,58%	28,34%	63,09%	100,00%*
			336,04	1.110,54	2.472,28	3.918,86
		18.514,25	1.587,99	5.245,79	11.680,47	18.514,25
			1.587,99	6.833,78	18.514,25	

Raimundo Inguera Estácio Filho




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMAS DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA - CE	DATA:	16/06/2021
DESCRIÇÃO:	REFORMAS DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA - CE	BDI:	83,85%
		FGTS:	47,76%
		REP.:	04/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,06
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


COMPOSIÇÕES DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,65
	TOTAL	7,45
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Raimundo Rogério Estácio Filho



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MURARA NOVA - CE	DATA:	12/12/2017
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MURARA NOVA - CE	UNIDADE:	00.000
LOCAL:	MURARA NOVA - CE	ORÇAMENTO:	00.000.000.000.000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURARA NOVA - CE	RECURSOS:	00.000.000.000.000

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.975,48
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	189,69	569,07
1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	66,01	15,46	1.020,51
1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,45	48,26	21,72
1.4	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	36,06	55,19	1.991,26
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	9,99	17,66	176,42
1.6	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	2,00	10,36	20,72
1.7	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	6,00	9,10	54,60
1.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,11	27,36	57,73
1.9	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2,11	30,07	63,45
2		PAREDES E REVESTIMENTOS					9.617,64
2.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					1.488,06
2.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	6,63	131,23	870,05
2.1.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8,25	74,91	618,01
2.2		PREPARO DAS PAREDES INTERNAS PARA RECEBER PINTURA					4.602,04
2.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	76,97	7,74	595,75
2.2.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	76,97	52,05	4.006,29
2.3		PREPARO DAS PAREDES PARA RECEBER REVESTIMENTO CERAMICO					3.527,54
2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	19,60	7,74	151,70

R

[Handwritten signature]



2.3.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	19,60	40,06	Quarenta reais e Seis centavos	785,18	Setecentos e Oitenta e Cinco reais e Dezoito centavos	
2.3.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,10	112,93	Cento e Doze reais e Noventa e Três centavos	2.362,82	Dois Mil Trezentos e Oitenta e Dois reais e Oitenta e Dois centavos	
2.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	21,10	9,85	Nove reais e Oitenta e Cinco centavos	207,84	Duzentos e Sete reais e Oitenta e Quatro centavos	
3	ESQUADRIAS								6.062,21	Seis Mil Sessenta e Dois reais e Vinte e Um centavos
3.1	PORTAS								3.493,84	Três Mil Quatrocentos e Noventa e Três reais e Oitenta e Quatro centavos
3.1.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	5,25	657,83	Seiscentos e Cinquenta e Sete reais e Oitenta e Três centavos	3.453,61	Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três reais e Sessenta e Um centavos	
3.1.2	C1366	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	SEINFRA	UN	3,00	13,41	Treze reais e Quarenta e Um centavos	40,23	Quarenta reais e Vinte e Três centavos	
3.2	JANELAS								2.568,37	Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Oito reais e Trinta e Sete centavos
3.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,04	420,68	Quatrocentos e Vinte reais e Sessenta e Oito centavos	2.120,23	Dois Mil Cento e Vinte reais e Vinte e Três centavos	
3.2.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	4,20	108,70	Cento e Seis reais e Setenta centavos	448,14	Quatrocentos e Quarenta e Oito reais e Quatorze centavos	
4	PISO								13.818,00	Treze Mil Oitocentos e Dezoito reais
4.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	3,75	98,72	Noventa e Oito reais e Setenta e Dois centavos	370,20	Trezentos e Setenta reais e Vinte centavos	
4.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	69,25	30,52	Trinta reais e Cinquenta e Dois centavos	2.113,51	Dois Mil Cento e Treze reais e Cinquenta e Um centavos	
4.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	96,61	107,47	Cento e Sete reais e Quarenta e Sete centavos	10.382,68	Dez Mil Trezentos e Oitenta e Dois reais e Sessenta e Oito centavos	
4.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	96,61	9,85	Nove reais e Oitenta e Cinco centavos	951,61	Novencentos e Cinquenta e Um reais e Sessenta e Um centavos	
5	PINTURA								14.007,31	Quatorze Mil Sete reais e Trinta e Um centavos
5.1	PINTURA DAS PAREDES INTERNAS								11.033,79	Onze Mil Trinta e Três reais e Setenta e Nove centavos
5.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	282,05	14,84	Quatorze reais e Oitenta e Quatro centavos	4.185,62	Quatro Mil Cento e Oitenta e Cinco reais e Sessenta e Dois centavos	
5.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	282,05	24,28	Vinte e Quatro reais e Vinte e Oito centavos	6.848,17	Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Oito reais e Dezessete centavos	
5.2	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS								2.745,11	Dois Mil Setecentos e Quarenta e Cinco reais e Onze centavos
5.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	105,50	26,02	Vinte e Seis reais e Dois centavos	2.745,11	Dois Mil Setecentos e Quarenta e Cinco	

R

[Handwritten signature]

5.3	PINTURA DAS ESQUADRIAS DE METALICAS							228,81	reais e Onze centavos
5.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,83	47,29	Quarenta e Sete reais e Vinte e Nove centavos	228,81	Duzentos e Vinte e Oito reais e Quarenta e Um centavos
6	INSTALAÇÃO HIDRAULICA							927,73	Novocentos e Vinte e Sete reais e Setenta e Três centavos
6.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC							927,73	Novocentos e Vinte e Sete reais e Setenta e Três centavos
6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	268,34	Duzentos e Sessenta e Oito reais e Trinta e Quatro centavos	536,68	Quinhentos e Trinta e Seis reais e Sessenta e Oito centavos
6.1.2	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	130,35	Cento e Trinta reais e Trinta e Cinco centavos	391,05	Trezentos e Noventa e Um reais e Cinco centavos
7	INSTALAÇÃO SANITARIA							2.999,04	Dois Mil Novocentos e Noventa e Nove reais e Quatro centavos
7.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC							511,78	Quinhentos e Onze reais e Setenta e Oito centavos
7.1.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	241,96	Duzentos e Quarenta e Um reais e Noventa e Seis centavos	241,96	Duzentos e Quarenta e Um reais e Noventa e Seis centavos
7.1.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	134,91	Cento e Trinta e Quatro reais e Noventa e Um centavos	269,82	Duzentos e Sessenta e Nove reais e Oitenta e Dois centavos
7.2	ACESSORIOS E COMPLEMENTOS							2.487,26	Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete reais e Vinte e Seis centavos
7.2.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,75	409,42	Quatrocentos e Nove reais e Quarenta e Dois centavos	307,07	Trezentos e Sete reais e Sete centavos
7.2.2	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	413,74	Quatrocentos e Treze reais e Setenta e Quatro centavos	413,74	Quatrocentos e Treze reais e Setenta e Quatro centavos
7.2.3	I9100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	SEINFRA	UN	1,00	95,67	Noventa e Cinco reais e Sessenta e Sete centavos	95,67	Noventa e Cinco reais e Sessenta e Sete centavos
7.2.4	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	486,67	Quatrocentos e Oitenta e Seis reais e Sessenta e Sete centavos	486,67	Quatrocentos e Oitenta e Seis reais e Sessenta e Sete centavos
7.2.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	928,51	Novocentos e Vinte e Oito reais e Cinquenta e Um centavos	928,51	Novocentos e Vinte e Oito reais e Cinquenta e Um centavos
7.2.6	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	40,75	Quarenta reais e Setenta e Cinco centavos	40,75	Quarenta reais e Setenta e Cinco centavos
7.2.7	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	127,74	Cento e Vinte e Sete reais e Setenta e Quatro centavos	127,74	Cento e Vinte e Sete reais e Setenta e Quatro centavos
7.2.8	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	87,11	Oitenta e Sete reais e Onze centavos	87,11	Oitenta e Sete reais e Onze centavos
8	INSTALAÇÃO ELETRICA							575,02	Um Mil Sessenta e Oito reais e Quatro centavos
8.1	PONTO ELETRICO							575,02	Quinhentos e Setenta e Cinco reais e Dois centavos
8.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	287,51	Duzentos e Oitenta e Sete reais e	575,02	Quinhentos e Setenta e Cinco reais e Cinco

RS

[Handwritten signature]

								Cinquenta e Um centavos		reis e Dois centavos
8.2	TOMADAS E INTERRUPTORES									
8.2.1	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	38,04		Trinta e Oito reais e Quatro centavos	152,16	Dozentos e Setenta e Um reais e Quarenta e Quatro centavos
8.2.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	4,00	29,82		Vinte e Nove reais e Oitenta e Dois centavos	119,28	Cento e Dezenove reais e Vinte e Oito centavos
8.3	LUMINARIAS									
8.3.1	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	SINAPI	UN	6,00	36,93		Trinta e Seis reais e Noventa e Três centavos	221,58	Duzentos e Vinte e Um reais e Cinquenta e Oito centavos
9	INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO									
9.1	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	32,07	70,61		Setenta reais e Sessenta e Um centavos	2.264,46	Dois Mil Duzentos e Sessenta e Quatro reais e Seis centavos
10	SERVIÇOS FINAIS									
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	96,15	13,62		Treze reais e Sessenta e Dois centavos	1.309,56	Um Mil Trezentos e Nove reais e Cinquenta e Seis centavos
									VALOR BDI TOTAL:	11.741,22
									VALOR ORÇAMENTO:	44.308,25
									VALOR TOTAL:	56.049,47

Cinquenta e Seis Mil Quarenta e Nove reais e Quarenta e Sete centavos

Raimundo nojunho Estacio Filho



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA:	16/06/2021	BDI:	26,50%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MORADA NOVA - CE	SEMPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SIAPPI	2021.00 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PROGRAMAS	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.975,48	100,00%		100,00 %'
			3.975,48		3.975,48
2	PAREDES E REVESTIMENTOS	9.617,64	100,00%		100,00 %'
			9.617,64		9.617,64
3	ESQUADRIAS	6.062,21	100,00%		100,00 %'
			6.062,21		6.062,21
4	PISO	13.818,00	100,00%		100,00 %'
			13.818,00		13.818,00
5	PINTURA	14.007,31		100,00%	100,00 %'
				14.007,31	14.007,31
6	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	927,73		100,00%	100,00 %'
				927,73	927,73
7	INSTALAÇÃO SANITARIA	2.999,04		100,00%	100,00 %'
				2.999,04	2.999,04
8	INSTALAÇÃO ELETRICA	1.068,04		100,00%	100,00 %'
				1.068,04	1.068,04
9	INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO	2.264,46		100,00%	100,00 %'
				2.264,46	2.264,46
10	SERVIÇOS FINAIS	1.309,56		100,00%	100,00 %'
				1.309,56	1.309,56
		56.049,47	33.473,33	22.576,14	56.049,47
			33.473,33	56.049,47	

Raimundo no gnum estacio filh

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA:	10/06/2021
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	FONTE:	VERSÃO
LOCAL:	MORADA NOVA - CE	DESTR	202.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	DIAP	202.103 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



COMPOSIÇÕES DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,65
	TOTAL	7,45
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56
	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Raimundo Rogério Estácio Filho