



(88) 9.9690 - 2220
Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ:225756520001/97

CARTA PROPOSTA



Morada Nova-Ce, 16 de Dezembro de 2021

Ao Município de Morada Nova - CE
Comissão permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SEJ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE.

Prezados Senhores

Em atendimento a sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Preços supracitada conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo;

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para a execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SEJ**

Pelo Valor Global de **R\$ 719.017,68**
setecentos e dezenove mil e dezessete reais e sessenta e oito centavos
Prazo de execução de até 180 (cento e oitenta dias)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Clezinaldo Saraiva de Almeida, portador do CPF n° 851.322.333-68, como Representante Legal desta empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (Sessenta) Dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Morada Nova-Ce, 16 de Dezembro de 2021

Representante Legal
Cleinaldo Saraiva de Almeida
CPF N° 851.322.333-68

Cleinaldo Saraiva de Almeida

Engenheiro Civil
Remo Régis Girão
CREA N° 39.627-D



(88) 9.9690 - 2220
Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ:225756520001/97



DECLARAÇÃO

Morada Nova-Ce, 16 de Dezembro de 2021

Ao Município de Morada Nova - CE
Comissão permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE.

Prezados Senhores

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Declaramos também que, concordamos com todas as condições estabelecidas no edital supra citado, e que aceitamos e caso adjudicado executaremos os serviços exigidos no edital e seus anexos.

Morada Nova-Ce, 16 de Dezembro de 2021

Representante Legal
Cleinaldo Saraiva de Almeida
CPF Nº 851.322.333-68

Cleinaldo Saraiva de Almeida

Engenheiro Civil
Remo Régis Girão
CREA Nº 39.627-D

Remo Régis Girão

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ:225756520001/97



(88) 9.9690 - 2220
Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ: 225756520001/97

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.
LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO
DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ
TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI: 26,50%
RAZÃO SOCIAL: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 22.575.652/0001-97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 150,72	R\$ 39,94	R\$ 190,66	R\$ 2.287,92	
1.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 998,00	R\$ 264,47	R\$ 1.262,47	R\$ 1.262,47	
1.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.301,52	R\$ 344,90	R\$ 1.646,42	R\$ 1.646,42	
1.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	900,14	R\$ 0,25	R\$ 0,07	R\$ 0,32	R\$ 288,04	
1.5	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.569,50	R\$ 3,87	R\$ 1,03	R\$ 4,90	R\$ 7.690,55	
2	MURO E FECHAMENTO							R\$ 101.234,48	
2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	232,00	R\$ 275,50	R\$ 73,01	R\$ 348,51	R\$ 80.854,32	
2.2	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03MM, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,00	R\$ 294,48	R\$ 78,04	R\$ 372,52	R\$ 14.155,76	
2.3	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,00	R\$ 492,05	R\$ 130,39	R\$ 622,44	R\$ 6.224,40	
3	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 4.761,76	
3.1	FUNDAÇÕES							R\$ 3.316,82	
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	39,52	R\$ 41,00	R\$ 10,87	R\$ 51,87	R\$ 2.049,90	
3.1.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	21,46	R\$ 26,30	R\$ 6,97	R\$ 33,27	R\$ 713,97	
3.1.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	16,62	R\$ 26,30	R\$ 6,97	R\$ 33,27	R\$ 552,95	
3.2	ARQUIBANCADAS							R\$ 1.444,94	
3.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	12,29	R\$ 92,94	R\$ 24,63	R\$ 117,57	R\$ 1.444,94	
4	FUNDAÇÕES							R\$ 27.783,59	
4.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS							R\$ 11.146,68	
4.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	21,46	R\$ 37,81	R\$ 10,02	R\$ 47,83	R\$ 1.026,43	
4.1.2	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	32,65	R\$ 65,87	R\$ 17,46	R\$ 83,33	R\$ 2.720,72	
4.1.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	202,33	R\$ 14,06	R\$ 3,73	R\$ 17,79	R\$ 3.599,45	
4.1.4	C0843	CONCRETO PM/BR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,37	R\$ 425,25	R\$ 112,69	R\$ 537,94	R\$ 2.888,74	
4.1.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	5,37	R\$ 134,16	R\$ 35,55	R\$ 169,71	R\$ 911,34	
4.2	BALDRAME DO MURO DE FECHAMENTO DA QUADRA							R\$ 16.636,91	
4.2.1	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	72,60	R\$ 65,87	R\$ 17,46	R\$ 83,33	R\$ 6.049,76	
4.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	300,08	R\$ 14,06	R\$ 3,73	R\$ 17,79	R\$ 5.338,42	

3053
Nova Ce
de Licitação

Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ: 225756520001/97



(88) 9.9690 - 2220
Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ: 225756520001/97

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.

LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO

DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ

TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA

BDI: 26,50%

RAZÃO SOCIAL: GLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 22.575.652/0001-97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
4.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	89,52	R\$ 12,29	R\$ 3,26	R\$ 15,55	R\$ 1.392,04	
4.2.4	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,45	R\$ 425,25	R\$ 112,69	R\$ 537,94	R\$ 2.931,77	
4.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	5,45	R\$ 134,16	R\$ 35,55	R\$ 169,71	R\$ 924,92	
5		SUPERESTRUTURA							R\$ 172.096,85	
5.1		CONCRETO ARMADO - PILARES							R\$ 35.748,48	
5.1.1	C1401	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	129,22	R\$ 133,19	R\$ 35,30	R\$ 168,49	R\$ 21.772,28	
5.1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	405,53	R\$ 14,06	R\$ 3,73	R\$ 17,79	R\$ 7.214,38	
5.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	72,91	R\$ 12,29	R\$ 3,26	R\$ 15,55	R\$ 1.133,75	
5.1.4	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,82	R\$ 425,25	R\$ 112,69	R\$ 537,94	R\$ 3.668,75	
5.1.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	6,82	R\$ 227,11	R\$ 60,18	R\$ 287,29	R\$ 1.959,32	
5.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES DO MURO E ARQUIBANCADA							R\$ 10.983,22	
5.2.1	C1401	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	33,81	R\$ 133,19	R\$ 35,30	R\$ 168,49	R\$ 5.696,65	
5.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	180,32	R\$ 14,06	R\$ 3,73	R\$ 17,79	R\$ 3.207,89	
5.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	43,99	R\$ 12,29	R\$ 3,26	R\$ 15,55	R\$ 684,04	
5.2.4	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,69	R\$ 425,25	R\$ 112,69	R\$ 537,94	R\$ 909,12	
5.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	1,69	R\$ 227,11	R\$ 60,18	R\$ 287,29	R\$ 485,52	
5.3		CONCRETO ARMADO - PISO DA QUADRA							R\$ 69.182,75	
5.3.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	43,01	R\$ 89,30	R\$ 23,66	R\$ 112,96	R\$ 4.858,41	
5.3.2	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESURA 150 MICRAS.	SINAPI	M2	860,25	R\$ 4,77	R\$ 1,26	R\$ 6,03	R\$ 5.187,31	
5.3.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	860,25	R\$ 9,76	R\$ 2,59	R\$ 12,35	R\$ 10.624,09	
5.3.4	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	23,04	R\$ 15,39	R\$ 4,08	R\$ 19,47	R\$ 448,59	
5.3.5	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	860,25	R\$ 42,13	R\$ 11,16	R\$ 53,29	R\$ 45.842,72	
5.3.6	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1,00 x 1,00cm)	SEINFRA	M	45,60	R\$ 38,51	R\$ 10,21	R\$ 48,72	R\$ 2.221,63	
5.4		CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS							R\$ 3.359,79	
5.4.1	C1401	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	5,76	R\$ 133,19	R\$ 35,30	R\$ 168,49	R\$ 970,50	
5.4.2	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	43,19	R\$ 9,76	R\$ 2,59	R\$ 12,35	R\$ 533,40	
5.4.3	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,45	R\$ 425,25	R\$ 112,69	R\$ 537,94	R\$ 1.855,89	
5.5		ESTRUTURA METÁLICA							R\$ 52.822,61	
5.5.1	CPU01	ESTRUTURAS EM AÇO DOS PILARES	PRÓPRIA	M2	33,47	R\$ 211,13	R\$ 55,95	R\$ 267,08	R\$ 8.939,17	
5.5.2	C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	169,87	R\$ 144,83	R\$ 39,58	R\$ 184,41	R\$ 31.121,88	
5.5.3	C1602	LANTERNIM SIMPLIS VAO DE 40m	SEINFRA	M2	223,73	R\$ 45,09	R\$ 11,95	R\$ 57,04	R\$ 12.761,56	
6		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL							R\$ 17.927,40	
6.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO							R\$ 14.878,22	



Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ: 225756520001/97



(88) 9.3690 - 2220
Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ: 225756520001197

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO,
LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO
DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ
TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI: 26,50%
RAZÃO SOCIAL: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 22.575.652/0001-97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	197,35	R\$ 59,60	R\$ 15,79	R\$ 75,39	R\$ 14.878,22
6.2	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS								R\$ 2.949,18
6.2.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	37,27	R\$ 62,55	R\$ 16,58	R\$ 79,13	R\$ 2.949,18
7	SISTEMA DE COBERTURA								R\$ 90.730,70
7.1	CPU02	TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	PRÓPRIA	M2	177,16	R\$ 42,07	R\$ 11,15	R\$ 53,22	R\$ 9.428,46
7.2	CPU03	TELHA METÁLICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO)	PRÓPRIA	M2	1.118,04	R\$ 42,07	R\$ 11,15	R\$ 53,22	R\$ 59.502,09
7.3	CPU04	TELHA METÁLICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURA 0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	PRÓPRIA	M2	109,40	R\$ 42,07	R\$ 11,15	R\$ 53,22	R\$ 5.822,27
7.4	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	102,78	R\$ 58,77	R\$ 15,57	R\$ 74,34	R\$ 7.640,67
7.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	74,70	R\$ 72,57	R\$ 19,23	R\$ 91,80	R\$ 6.857,46
7.6	C3084	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	SEINFRA	M	112,70	R\$ 10,38	R\$ 2,75	R\$ 13,13	R\$ 1.479,75
8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO								R\$ 14.363,13
8.1	REVESTIMENTO INTERNO								R\$ 7.325,63
8.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	205,43	R\$ 6,16	R\$ 1,63	R\$ 7,79	R\$ 1.600,30
8.1.2	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	205,43	R\$ 22,03	R\$ 5,84	R\$ 27,87	R\$ 5.725,33
8.2	REVESTIMENTO EXTERNO								R\$ 7.037,50
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	197,35	R\$ 6,16	R\$ 1,63	R\$ 7,79	R\$ 1.537,36
8.2.2	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	197,35	R\$ 22,03	R\$ 5,84	R\$ 27,87	R\$ 5.500,14
9	PINTURAS E ACABAMENTOS								R\$ 76.906,65
9.1	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	32,76	R\$ 37,64	R\$ 9,97	R\$ 47,61	R\$ 1.559,70
9.2	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	406,68	R\$ 11,06	R\$ 2,93	R\$ 13,99	R\$ 5.689,45
9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	406,68	R\$ 37,58	R\$ 9,96	R\$ 47,54	R\$ 19.333,57
9.4	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	SINAPI	M2	1.118,04	R\$ 15,08	R\$ 3,99	R\$ 19,05	R\$ 21.298,66
9.5	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	SEINFRA	M	464,90	R\$ 29,50	R\$ 7,82	R\$ 37,32	R\$ 17.350,07




Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ: 225756520001197



(85) 9.9690 - 2220
Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ:225756520001/97

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.
LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO
DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ
TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI: 26,50%
RAZÃO SOCIAL: CLEUZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 22.575.652/0001-97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.6	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	205,43	R\$ 11,80	R\$ 3,13	R\$ 14,93	RS 3.067,07
9.7	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	205,43	R\$ 19,28	R\$ 5,11	R\$ 24,39	RS 5.010,44
9.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	197,35	R\$ 14,41	R\$ 3,82	R\$ 18,23	RS 3.597,69
10		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							RS 5.797,04
10.1	89578	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	SINAPI	M	10,40	R\$ 27,98	R\$ 7,41	R\$ 35,39	RS 368,06
10.2	89512	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	SINAPI	M	94,00	R\$ 42,28	R\$ 11,20	R\$ 53,48	RS 5.027,12
10.3	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,28	R\$ 248,18	R\$ 65,77	R\$ 313,95	RS 401,86
11		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							RS 2.588,78
11.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 654,65	R\$ 173,48	R\$ 828,13	RS 1.656,26
11.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 256,57	R\$ 67,99	R\$ 324,56	RS 649,12
11.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 44,85	R\$ 11,88	R\$ 56,74	RS 113,48
11.4	CPU05	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "SAÍDA DE EMERGÊNCIA"	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 33,58	R\$ 8,90	R\$ 42,48	RS 84,96
11.5	CPU06	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "EXTINTOR DE INCÊNDIO"	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 33,58	R\$ 8,90	R\$ 42,48	RS 84,96
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V							RS 21.953,61
12.1		CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO							RS 2.813,21
12.1.1	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/ARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 308,94	R\$ 81,87	R\$ 390,81	RS 390,81
12.1.2	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.345,31	R\$ 356,51	R\$ 1.701,82	RS 1.701,82
12.1.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 20,66	R\$ 5,47	R\$ 26,13	RS 182,91
12.1.4	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 84,87	R\$ 22,49	R\$ 107,36	RS 214,72
12.1.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 136,80	R\$ 36,25	R\$ 173,05	RS 173,05
12.1.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 118,50	R\$ 31,40	R\$ 149,90	RS 149,90
12.2		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							RS 3.339,08
12.2.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	113,35	R\$ 15,04	R\$ 3,99	R\$ 19,03	RS 2.157,05
12.2.2	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	23,10	R\$ 40,45	R\$ 10,72	R\$ 51,17	RS 1.182,03
12.3		CABOS E FIOS CONDUTORES							RS 6.051,90
12.3.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	160,00	R\$ 6,10	R\$ 1,62	R\$ 7,72	RS 1.235,20
12.3.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	470,00	R\$ 7,41	R\$ 1,96	R\$ 9,37	RS 4.403,90
12.3.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	40,00	R\$ 8,16	R\$ 2,16	R\$ 10,32	RS 412,80
12.4		ILUMINAÇÃO E TOMADAS							RS 9.749,42
12.4.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 16,23	R\$ 4,30	R\$ 20,53	RS 164,24

3056
de Licitação
2021-11-16

[Handwritten signature]

Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ:225756520001/97



(88) 9.9690 - 2220
Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ: 225756520001/97

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO,
LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO
DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ
TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI: 26,50%
RAZÃO SOCIAL: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 22.575.652/0001-97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.4.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 19,21	R\$ 5,09	R\$ 24,30	R\$ 24,30
12.4.3	CPJ07	LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFLETOR 17" COM GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA 500W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	24,00	R\$ 314,92	R\$ 83,45	R\$ 398,37	R\$ 9.560,88
13		SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							
13.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X2.40M	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 262,44	R\$ 69,55	R\$ 331,99	R\$ 1.991,94
14		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
14.1	GERAL								
14.1.1	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.165,75	R\$ 838,92	R\$ 4.004,67	R\$ 4.004,67
14.1.2	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.488,93	R\$ 924,57	R\$ 4.413,50	R\$ 4.413,50
14.1.3	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM; PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.118,09	R\$ 561,29	R\$ 2.679,38	R\$ 2.679,38
14.1.4	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	4,80	R\$ 411,08	R\$ 108,94	R\$ 520,02	R\$ 2.496,10
14.2	PORTÃO E GRADIL METÁLICO								
14.2.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	52,80	R\$ 285,33	R\$ 75,61	R\$ 360,94	R\$ 19.057,63
14.2.2	CPJ08	PORTÃO DE TUBO DE AÇO 2" E TELA GALVANIZADA [0,9x2]m	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 772,00	R\$ 204,58	R\$ 976,58	R\$ 1.953,16
15		PASSEIO E ESTACIONAMENTO							
15.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	99,82	R\$ 23,71	R\$ 6,28	R\$ 29,99	R\$ 2.993,60
15.2	68053	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS.	SINAPI	M2	287,54	R\$ 4,77	R\$ 1,26	R\$ 6,03	R\$ 1.733,87
15.3	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	281,29	R\$ 47,62	R\$ 12,62	R\$ 60,24	R\$ 16.944,91
15.4	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	6,25	R\$ 52,18	R\$ 13,83	R\$ 66,01	R\$ 412,56
15.5	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	230,89	R\$ 275,73	R\$ 73,07	R\$ 348,80	R\$ 80.534,43
15.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	31,09	R\$ 112,33	R\$ 29,77	R\$ 142,10	R\$ 4.417,89
16		SERVIÇOS FINAIS							
									R\$ 1.323,21


Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ: 225756520001/97
3057
de Licitação



(88) 9.9690 - 2220
Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Duque Espírito Santo - Morada Nova - Ce
CNPJ: 225756520001/97

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.

LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO

DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ

TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA

BDI: 26,50%

RAZÃO SOCIAL: GLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 22.575.652/0001-97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
16.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	900,14	R\$ 1,16	R\$ 0,31	R\$ 1,47	R\$ 1.323,21
17	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 24.841,44
17.1	CXXXX PMIN	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÉS	6,00	R\$ 3.272,92	R\$ 867,32	R\$ 4.140,24	R\$ 24.841,44
VALOR TOTAL:									R\$ 719.017,68

Setecentos e Dezenove Mil Dezesete reais e Sessenta e Oito centavos

Morada Nova-Ce, 16 de Dezembro de 2021

Representante Legal
Cleuzinaldo Saraiva de Almeida
CPF Nº 851.322.333-68

Cleuzinaldo Saraiva de Almeida

Engenheiro Civil
Remo Régis Girão
CREA Nº 39.627-D

Remo Régis Girão



[Handwritten signatures]

Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo - Morada Nova - Ce

CNPJ: 225756520001/97



(88) 9.9690 - 2220
 Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
 CNPJ:225756520001/97



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO
 LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO
 DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ
 TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA
 BDI: 25,50%
 RAZÃO SOCIAL: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 22.575.652/0001-97

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.175,40	100,00%						100,00% / R\$ 13.175,40
2	MURO E FECHAMENTO	R\$ 101.234,48	100,00%						100,00% / R\$ 101.234,48
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.761,76		100,00%					100,00% / R\$ 4.761,76
4	FUNDAÇÕES	R\$ 27.783,59		100,00%					100,00% / R\$ 27.783,59
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 172.096,85		40,00%	60,00%				100,00% / R\$ 172.096,85
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 17.827,40			50,00%	50,00%			100,00% / R\$ 17.827,40
7	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 90.730,70				70,00%	30,00%		100,00% / R\$ 90.730,70
8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 14.363,13				100,00%			100,00% / R\$ 14.363,13
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 76.906,65					70,00%	30,00%	100,00% / R\$ 76.906,65
10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.797,04					100,00%		100,00% / R\$ 5.797,04
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 2.588,78						100,00%	100,00% / R\$ 2.588,78
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 21.953,61				50,00%	50,00%		100,00% / R\$ 21.953,61
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 1.991,94						100,00%	100,00% / R\$ 1.991,94
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 34.604,44						100,00%	100,00% / R\$ 34.604,44
15	PASSEIO E ESTACIONAMENTO	R\$ 107.037,26					30,00%	70,00%	100,00% / R\$ 107.037,26
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.323,21						100,00%	100,00% / R\$ 1.323,21
17	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 24.841,44	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	100,00% / R\$ 24.841,44
		R\$ 719.017,68	R\$ 4.141,07	R\$ 4.141,07	R\$ 4.141,07	R\$ 4.141,07	R\$ 4.138,58	R\$ 4.138,58	R\$ 24.841,44
			R\$ 118.550,95	R\$ 105.525,16	R\$ 116.312,88	R\$ 101.906,20	R\$ 134.077,47	R\$ 142.645,02	R\$ 719.017,68
			R\$ 118.550,95	R\$ 224.076,11	R\$ 340.386,99	R\$ 442.295,19	R\$ 576.372,66	R\$ 719.017,68	

Setecentos e Dozenove Mil Dezentete reais e Sessenta e Oito centavos

Morada Nova-Ce, 16 de Dezembro de 2021

Representante Legal
 Clezinaldo Saraiva de Almeida
 CPF Nº 851.322.333-68

Clezinaldo Saraiva de Almeida

Engenheiro Civil
 Remo Régis Girão
 CREA Nº 38.627-D

Remo Régis Girão

[Handwritten signatures]



(88) 9.9690 - 2220
Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ:225756520001/97

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.
LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO
DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ
TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI: 26,50%
RAZÃO SOCIAL: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 22.575.652/0001-97



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
TOTAL		7,45
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (0%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		11,15

$$\text{BDI} = 26,50\%$$
$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Morada Nova-Ce, 16 de Dezembro de 2021

Representante Legal
Cleinaldo Saraiva de Almeida
CPF Nº 851.322.333-68

Cleinaldo Saraiva de Almeida

Engenheiro Civil
Remo Régis Girão
CREA Nº 38.627-D

Remo Régis Girão



(88) 9.9690 - 2220
Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ:225756520001/97

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.
LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO
DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ
TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI: 26,50%
RAZÃO SOCIAL: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 22.575.652/0001-97



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,59
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,29	11,77
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,08%

Mensalista = 48,60%

A + B + C + D



(88) 9.9690 - 2220
Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ:225756520001/97

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO.
LOCAL: BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO
DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SEJ
TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI: 26,50%
RAZÃO SOCIAL: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 22.575.652/0001-97



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

Morada Nova-Ce, 16 de Dezembro de 2021

Representante Legal
Cleinaldo Saraiva de Almeida
CPF Nº 851.322.333-68

Cleinaldo Saraiva de Almeida

Engenheiro Civil
Remo Régis Girão
CREA Nº 99.627-D

Remo Régis Girão