

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARÓCIA DO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA : 16/11/2023	VERSÃO	BDI : 26,50%
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	FONTE	HORA	MES
LOCAL: POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	47,76%
LICITAÇÃO: TP-003/2023-SES/2023	Composições		
		PROPRIA	0,00%
			0,00%

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARÓCIA DO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	REM C Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda - EPP CNPJ: 25.060.141/57 Jesse Guabiruba de Melo CPF: 033.733.644-72
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	Rem C Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda - EPP CNPJ: 25.060.141/57 Jesse Guabiruba de Melo CPF: 033.733.644-72
LOCAL: POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	
LICITAÇÃO: TP-003/2023-SES/2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	2.368,89	R\$ 15,55	R\$ 36.836,21	18,66%	18,66%	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	993,06	R\$ 20,77	R\$ 20.625,80	10,45%	29,11%	A
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	391,07	R\$ 42,14	R\$ 16.479,77	8,35%	37,46%	A
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	214,11	R\$ 52,88	R\$ 11.322,14	5,74%	43,20%	A
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	Material	M2	22,26	R\$ 440,81	R\$ 9.812,43	4,97%	48,17%	A
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	306,35	R\$ 20,77	R\$ 6.362,89	3,22%	51,39%	B
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	303,49	R\$ 20,77	R\$ 6.303,42	3,19%	54,59%	B
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	11.092,87	R\$ 0,54	R\$ 5.990,15	3,03%	57,62%	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	287,70	R\$ 20,77	R\$ 5.975,57	3,03%	60,65%	B
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	Material	KG	2.844,16	R\$ 1,97	R\$ 5.603,00	2,84%	63,49%	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	287,70	R\$ 16,77	R\$ 4.824,76	2,44%	65,93%	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	250,50	R\$ 16,77	R\$ 4.200,85	2,13%	68,06%	B
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A.X.L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	6,96	R\$ 523,85	R\$ 3.644,98	1,85%	69,91%	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	154,78	R\$ 20,32	R\$ 3.145,23	1,59%	71,50%	B
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	Material	UN	4.349,85	R\$ 0,69	R\$ 3.001,40	1,52%	73,02%	B
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	154,78	R\$ 16,77	R\$ 2.595,74	1,32%	74,33%	B
12081	TIJULO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	3.627,20	R\$ 0,66	R\$ 2.393,95	1,21%	75,55%	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	31,33	R\$ 65,48	R\$ 2.051,78	1,04%	76,59%	B
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	Material	M	1.068,00	R\$ 1,90	R\$ 2.029,20	1,03%	77,61%	B
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	Material	UN	89,00	R\$ 21,62	R\$ 1.924,18	0,97%	78,59%	B
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	100,01	R\$ 16,77	R\$ 1.677,12	0,85%	79,44%	B
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	Material	UN	4,80	R\$ 341,91	R\$ 1.641,17	0,83%	80,27%	C



Rem C Construtora
Folha Nº 91/1106
VISTO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE IUMOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SESI/2023

DATA:	16/11/2023	BDI:	26,50%
VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,86%
SEINFRA	2023/08 COM DESONERAÇÃO	DIAS	47,76%
SINAPI	PROPRIA	COM DESONERAÇÃO	47,46%
Composições		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 404,37	R\$ 1.617,48	0,82%	81,09%	C
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 172,41	R\$ 1.551,69	0,79%	81,88%	C
16805	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Material	M2	4,20	R\$ 368,83	R\$ 1.549,09	0,78%	82,66%	C
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	Material	M	22,41	R\$ 68,90	R\$ 1.544,05	0,78%	83,44%	C
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32 W)	SEINFRA	Material	UN	24,00	R\$ 61,79	R\$ 1.482,96	0,75%	84,19%	C
10522	CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.33M	SEINFRA	Material	M	17,67	R\$ 73,26	R\$ 1.294,86	0,66%	84,85%	C
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	Material	L	53,03	R\$ 23,85	R\$ 1.264,76	0,64%	85,49%	C
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	54,00	R\$ 22,20	R\$ 1.198,80	0,61%	86,10%	C
11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	Material	L	51,55	R\$ 20,58	R\$ 1.060,90	0,54%	86,64%	C
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	Material	M2	4,80	R\$ 215,98	R\$ 1.036,70	0,53%	87,16%	C
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	Material	UN	1.785,00	R\$ 0,54	R\$ 963,90	0,49%	87,65%	C
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material	L	45,51	R\$ 20,61	R\$ 937,98	0,48%	88,13%	C
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	Material	M	267,00	R\$ 3,40	R\$ 907,80	0,46%	88,59%	C
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	Material	UN	89,00	R\$ 9,90	R\$ 881,10	0,45%	89,03%	C
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	1,49	R\$ 507,87	R\$ 758,10	0,38%	89,42%	C
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	Material	KG	210,26	R\$ 3,48	R\$ 731,72	0,37%	89,79%	C
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	Material	M	12,00	R\$ 60,29	R\$ 723,48	0,37%	90,15%	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	Material	M	110,00	R\$ 6,51	R\$ 716,10	0,36%	90,52%	C
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 680,56	R\$ 680,56	0,34%	90,86%	C
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	Material	M	9,00	R\$ 66,47	R\$ 598,23	0,30%	91,16%	C
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	Material	M3	9,89	R\$ 59,06	R\$ 584,04	0,30%	91,46%	C
00013415	TORNEIRA DE MESA/IBANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 63,93	R\$ 575,37	0,29%	91,75%	C

RemC Construtora

 Folha N.º 08/100

 VISTO

 3162

 Página: 2



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE I²SUMOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA :	16/11/2023	BDI :	26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	SEINFRA	SINAPI	PROPRIA	2023/08 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	Composições 0,00% 0,00%			
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023	RemC Construtora & Empreendimentos Institucional - LTDA - EPP CNPJ: 25.078.864/0001-57 Rua José Azevedo de Azevedo Nova Propriedade: José Azevedo de Azevedo CNPJ: 01.152.844-73 CNPJ: 01.152.844-73			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	503,56	R\$ 1,07	R\$ 538,81	0,27%	92,02%	C
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	Material	KG	187,40	R\$ 2,83	R\$ 530,33	0,27%	92,29%	C
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	48,14	R\$ 9,22	R\$ 443,84	0,22%	92,52%	C
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	Material	L	37,43	R\$ 11,55	R\$ 432,35	0,22%	92,74%	C
I1649	PIA EM INOX C/1 CUBA 1.50x0,58	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 212,85	R\$ 425,70	0,22%	92,96%	C
00001358	CHAPAPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	7,60	R\$ 55,35	R\$ 420,78	0,21%	93,17%	C
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 415,45	R\$ 415,45	0,21%	93,38%	C
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	32,13	R\$ 11,72	R\$ 376,51	0,19%	93,57%	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	30,17	R\$ 11,19	R\$ 337,65	0,17%	93,74%	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	19,45	R\$ 16,72	R\$ 325,20	0,16%	93,90%	C
I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 80,89	R\$ 323,56	0,16%	94,07%	C
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	36,03	R\$ 8,49	R\$ 305,90	0,15%	94,22%	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 29,94	R\$ 299,40	0,15%	94,37%	C
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	13,71	R\$ 20,77	R\$ 284,85	0,14%	94,52%	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	85,89	R\$ 3,19	R\$ 273,98	0,14%	94,66%	C
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	Material	L	15,78	R\$ 16,68	R\$ 263,20	0,13%	94,79%	C
I6234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	Material	UN	3,32	R\$ 77,52	R\$ 257,37	0,13%	94,92%	C
I8282	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICHADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	SEINFRA	Material	M2	5,75	R\$ 44,36	R\$ 255,07	0,13%	95,05%	C
I2593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 62,43	R\$ 249,72	0,13%	95,18%	C
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 49,42	R\$ 247,10	0,13%	95,30%	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	14,59	R\$ 16,72	R\$ 244,01	0,12%	95,42%	C
I1950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	Material	UN	4,98	R\$ 48,55	R\$ 241,78	0,12%	95,55%	C
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	Material	UN	21,00	R\$ 11,48	R\$ 241,08	0,12%	95,67%	C

RemC Construtora
 Folha Nº 99 / 106
 VISTO

Página: 3
 3163

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
 REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP AV. DOM AJURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
 remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE ILUMINOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA:	16/11/2023	BDI:	26,50%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	09/2023
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023	Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%			

RemC Construtora & Empreendimentos
 Inscrições - LTDA - EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 Rua Gumberto de Aguiar, 106 - Centro
 Morada Nova - Ceará - CEP: 62.930-000
 CREA: 111.113.844-72

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	Material	UN	89,00	R\$ 2,53	R\$ 225,17	0,11%	95,78%	C
00011773	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 110,72	R\$ 221,44	0,11%	95,90%	C
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	24,65	R\$ 8,95	R\$ 220,63	0,11%	96,01%	C
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	Material	M	267,00	R\$ 0,80	R\$ 213,60	0,11%	96,12%	C
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	9,80	R\$ 20,77	R\$ 203,48	0,10%	96,22%	C
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	18,28	R\$ 10,72	R\$ 195,96	0,10%	96,32%	C
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	Material	M	33,25	R\$ 5,56	R\$ 184,87	0,09%	96,41%	C
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	8,77	R\$ 20,77	R\$ 182,17	0,09%	96,50%	C
00039991	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 35,57	R\$ 177,85	0,09%	96,59%	C
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	Material	UN	89,00	R\$ 1,96	R\$ 174,44	0,09%	96,68%	C
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	Material	UN	89,00	R\$ 1,71	R\$ 152,19	0,08%	96,76%	C
00037329	REIUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	1,13	R\$ 134,37	R\$ 151,70	0,08%	96,84%	C
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	Material	UN	178,00	R\$ 0,85	R\$ 151,30	0,08%	96,91%	C
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE CITUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	Material	M	0,80	R\$ 188,24	R\$ 150,59	0,08%	96,99%	C
10685	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	88,00	R\$ 1,71	R\$ 150,48	0,08%	97,07%	C
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	8,77	R\$ 16,77	R\$ 147,09	0,07%	97,14%	C
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 29,10	R\$ 145,50	0,07%	97,21%	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	5,20	R\$ 27,02	R\$ 140,63	0,07%	97,28%	C
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	18,57	R\$ 7,35	R\$ 136,47	0,07%	97,35%	C
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	252,00	R\$ 0,53	R\$ 133,56	0,07%	97,42%	C
11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 66,75	R\$ 133,50	0,07%	97,49%	C
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	16,11	R\$ 8,03	R\$ 129,38	0,07%	97,55%	C
16395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	Material	M2	1,50	R\$ 84,91	R\$ 127,36	0,06%	97,62%	C

3164

RemC Construtora
 Folha Nº. 100/106
 VISTO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE ITAJUBOS



OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

LOCAL: POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

LICITAÇÃO: TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023 **BDI:** 26,50%

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% **HORA:** 47,76% **MES:** 05/2021

SEINFRA: 2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% **PROPRIA:** 0,00% **DATA REF.:** 09/2023

SINAPI: 0,00%

Composições:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	21,00	R\$ 5,98	R\$ 125,58	0,06%	97,68%	C
18671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 24,92	R\$ 124,60	0,06%	97,75%	C
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	7,41	R\$ 16,78	R\$ 124,27	0,06%	97,81%	C
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	31,50	R\$ 3,79	R\$ 119,38	0,06%	97,87%	C
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	1,59	R\$ 73,91	R\$ 117,59	0,06%	97,93%	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	7,00	R\$ 16,72	R\$ 117,01	0,06%	97,99%	C
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	5,42	R\$ 20,77	R\$ 112,47	0,06%	98,05%	C
00021102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 22,47	R\$ 112,35	0,06%	98,10%	C
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	12,39	R\$ 9,00	R\$ 111,55	0,06%	98,16%	C
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	M	2,25	R\$ 47,78	R\$ 107,50	0,05%	98,21%	C
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	Material	UN	22,00	R\$ 4,83	R\$ 106,26	0,05%	98,27%	C
11755	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 255X315X135MM	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 101,27	R\$ 101,27	0,05%	98,32%	C
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 33,30	R\$ 99,90	0,05%	98,37%	C
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 19,90	R\$ 99,50	0,05%	98,42%	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	85,89	R\$ 1,14	R\$ 97,91	0,05%	98,47%	C
00044945	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 150 A 70° CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Especiais	UN	9,00	R\$ 10,75	R\$ 96,75	0,05%	98,52%	C
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	7,48	R\$ 12,23	R\$ 91,42	0,05%	98,56%	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	1,42	R\$ 64,08	R\$ 90,71	0,05%	98,61%	C
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 117° MM	SINAPI	Material	M2	0,899076117888	R\$ 93,74	R\$ 84,28	0,04%	98,65%	C
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	Material	UN	8,90	R\$ 9,22	R\$ 82,06	0,04%	98,69%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	85,89	R\$ 0,95	R\$ 81,59	0,04%	98,74%	C
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	21,66	R\$ 3,75	R\$ 81,23	0,04%	98,78%	C
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	Material	M	26,40	R\$ 2,90	R\$ 76,56	0,04%	98,82%	C

3165

RemC Construtora
Folha Nº 101 / 1106
VISTO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE IPIJIMOS



OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

LOCAL: POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

LICITAÇÃO: TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023 **VERSÃO:** BDI: 26,50%

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% HORA MES 05/2021
 SINAPI 2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,76% 09/2023
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
000400270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	SINAPI	Material	M	0,621193125	R\$ 122,28	R\$ 75,96	0,04%	98,85%	C
10464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	SEINFRA	Material	M	6,00	R\$ 12,36	R\$ 74,16	0,04%	98,89%	C
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	6,93	R\$ 10,52	R\$ 72,90	0,04%	98,93%	C
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,49	R\$ 20,77	R\$ 72,53	0,04%	98,97%	C
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	Material	UN	22,00	R\$ 3,23	R\$ 71,06	0,04%	99,00%	C
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	10,50	R\$ 6,45	R\$ 67,72	0,03%	99,04%	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	0,934648	R\$ 71,69	R\$ 67,00	0,03%	99,07%	C
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	44,00	R\$ 1,50	R\$ 66,00	0,03%	99,10%	C
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	Material	UN	22,00	R\$ 2,87	R\$ 63,14	0,03%	99,14%	C
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 31,42	R\$ 62,84	0,03%	99,17%	C
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 30,91	R\$ 61,82	0,03%	99,20%	C
10876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	Material	UN	1,66	R\$ 36,52	R\$ 60,62	0,03%	99,23%	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 12,05	R\$ 60,25	0,03%	99,26%	C
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	6,85	R\$ 8,48	R\$ 58,13	0,03%	99,29%	C
00006141	ENGATE/IRABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 6,31	R\$ 56,79	0,03%	99,32%	C
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	Material	UN	42,00	R\$ 1,35	R\$ 56,70	0,03%	99,35%	C
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 6,13	R\$ 55,17	0,03%	99,37%	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,25	R\$ 16,77	R\$ 54,47	0,03%	99,40%	C
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	5,58	R\$ 9,71	R\$ 54,16	0,03%	99,43%	C
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 25,55	R\$ 51,10	0,03%	99,46%	C
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,71	R\$ 18,74	R\$ 50,77	0,03%	99,48%	C
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	UN	21,00	R\$ 2,32	R\$ 48,72	0,02%	99,51%	C
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	Material	M	33,25	R\$ 1,31	R\$ 43,56	0,02%	99,53%	C

3166

RemC Construtora
 Folha Nº 10 de 106
 VISTO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE LUMOS



OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

LOCAL: POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

LICITAÇÃO: TP-003/2023-SESI/2023

DATA: 16/11/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,50%

SEINFRA: 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 09/2023

Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/MM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	2,61	R\$ 16,04	R\$ 41,89	0,02%	99,55%	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,23	R\$ 12,41	R\$ 40,09	0,02%	99,57%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	30,43	R\$ 1,25	R\$ 38,04	0,02%	99,59%	C
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	21,00	R\$ 1,80	R\$ 37,80	0,02%	99,61%	C
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	Equipamento	UNXMS	2,60	R\$ 14,09	R\$ 36,58	0,02%	99,63%	C
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	Material	KG	0,5148	R\$ 69,89	R\$ 35,98	0,02%	99,64%	C
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 35,77	R\$ 35,77	0,02%	99,66%	C
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 35,28	R\$ 35,28	0,02%	99,68%	C
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	4,26	R\$ 8,03	R\$ 34,17	0,02%	99,70%	C
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	0,06651843	R\$ 523,49	R\$ 34,12	0,02%	99,72%	C
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	Material	H	34,60	R\$ 0,97	R\$ 33,56	0,02%	99,73%	C
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	1,37	R\$ 24,24	R\$ 33,20	0,02%	99,75%	C
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	1,73	R\$ 18,50	R\$ 31,92	0,02%	99,77%	C
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	6,50	R\$ 4,60	R\$ 29,89	0,02%	99,78%	C
11784	REBITES	SEINFRA	Material	KG	0,5148	R\$ 56,55	R\$ 29,11	0,01%	99,79%	C
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	2,50	R\$ 10,52	R\$ 26,30	0,01%	99,81%	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,67	R\$ 15,21	R\$ 25,37	0,01%	99,82%	C
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	Material	UN	44,00	R\$ 0,57	R\$ 25,08	0,01%	99,83%	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	18,14	R\$ 1,34	R\$ 24,31	0,01%	99,85%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	19,68	R\$ 1,01	R\$ 19,88	0,01%	99,86%	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	89,14	R\$ 0,21	R\$ 18,72	0,01%	99,87%	C

3167

RemC Construtora
Folha N° 000/100
VISTO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SUMOS

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAUJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE

LOCAL: POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

LICITAÇÃO: TP-003/2023-SES/2023

DATA: 16/11/2023

VERBAO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 08/2023

PROPRIA: 0,00% 0,00%

Fontes: Composições

REMC Construtora & Empreendimentos
 Inscrição L.TDA - EPP
 CNPJ 25.078.964/0001-57
 Rua Benedito de Aguiar, 100 - CNJ
 Fone: (88) 3333-3333
 CREA: 1133 844-77

REMC CONSTRUTORA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	15,93	R\$ 1,17	R\$ 18,64	0,01%	99,88%	C
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	76,82	R\$ 0,24	R\$ 18,44	0,01%	99,88%	C
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	1,20	R\$ 15,08	R\$ 18,11	0,01%	99,89%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	30,43	R\$ 0,59	R\$ 17,95	0,01%	99,90%	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,8532345525	R\$ 18,74	R\$ 15,99	0,01%	99,91%	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,31	R\$ 11,02	R\$ 14,40	0,01%	99,92%	C
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	0,95	R\$ 15,08	R\$ 14,33	0,01%	99,93%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	15,93	R\$ 0,84	R\$ 13,38	0,01%	99,93%	C
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	Material	M3	0,2275	R\$ 58,65	R\$ 13,34	0,01%	99,94%	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	0,1758	R\$ 72,49	R\$ 12,74	0,01%	99,95%	C
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,47070608	R\$ 22,87	R\$ 10,77	0,01%	99,95%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	18,14	R\$ 0,49	R\$ 8,89	0,00%	99,96%	C
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	0,8372	R\$ 9,75	R\$ 8,16	0,00%	99,96%	C
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	0,255	R\$ 30,66	R\$ 7,82	0,00%	99,96%	C
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,557994099078	R\$ 14,01	R\$ 7,82	0,00%	99,97%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	19,68	R\$ 0,32	R\$ 6,30	0,00%	99,97%	C
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	0,255	R\$ 23,80	R\$ 6,07	0,00%	99,97%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	85,89	R\$ 0,07	R\$ 6,01	0,00%	99,98%	C
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,4485	R\$ 13,39	R\$ 6,01	0,00%	99,98%	C
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	0,429062859	R\$ 12,70	R\$ 5,45	0,00%	99,98%	C
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	Material	L	0,736	R\$ 7,13	R\$ 5,25	0,00%	99,99%	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	4,60	R\$ 0,97	R\$ 4,46	0,00%	99,99%	C

REMC Construtora
 Folha Nº 104/106
 VISTO

3168


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SUMOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DISTRITO ROLDÃO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
LOCAL:	POÇO DA PEDRA - ROLDÃO, MORADA NOVA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE
LICITAÇÃO:	TP-003/2023-SES/2023

DATA:	16/11/2023
BDI:	26,50%
FONTE:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46% 08/2023 Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%
VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	83,85% 47,76%
MES:	84,44% 47,46%
DATA REF:	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	1,09	R\$ 3,97	R\$ 4,34	0,00%	99,99%	C
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	Equipamento	MES	0,857033955	R\$ 4,68	R\$ 4,01	0,00%	99,99%	C
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	1,02	R\$ 3,88	R\$ 3,95	0,00%	99,99%	C
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	Material	UN	2,28	R\$ 1,64	R\$ 3,74	0,00%	100,00%	C
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,208141239	R\$ 17,30	R\$ 3,60	0,00%	100,00%	C
I2158	TRINCHA 2"	SEINFRA	Material	UN	0,7304	R\$ 3,71	R\$ 2,71	0,00%	100,00%	C
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	0,213985548	R\$ 12,15	R\$ 2,60	0,00%	100,00%	C
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	8,52	R\$ 0,27	R\$ 2,30	0,00%	100,00%	C
I2702	JUROS	SEINFRA	Material	H	2,29	R\$ 0,97	R\$ 2,22	0,00%	100,00%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,70	R\$ 0,82	R\$ 1,39	0,00%	100,00%	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	0,12173094	R\$ 8,20	R\$ 1,00	0,00%	100,00%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	0,528149385255	R\$ 0,96	R\$ 0,51	0,00%	100,00%	C
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,017140242	R\$ 14,28	R\$ 0,24	0,00%	100,00%	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000070695787	R\$ 3.202,60	R\$ 0,23	0,00%	100,00%	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000163770947	R\$ 1.274,37	R\$ 0,21	0,00%	100,00%	C
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	9848308	R\$ 15,51	R\$ 0,06	0,00%	100,00%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,70	R\$ 0,01	R\$ 0,02	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%	R\$ 197.392,30
Outros	-R\$ 8,36
Valor total do Orçamento	R\$ 197.383,94



RemC Construtora
 Folha Nº 105/106
 VISTO