



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVLMENTAÇLÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A CE-265 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME, APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATNOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ART.

CARTA PROPOSTA

A empresa CLPT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, apresenta e submete à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 6.645.439,00 (seis milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, transportes independente de percurso, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infelizmente do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,



enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos, e que se responsabilizará pelo fornecimento e pela exigência do uso dos equipamentos de proteção individual EPI, e EPC.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital;
2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: BRADESCO COD. 237; AGÊNCIA 7139; CONTA CORRENTE 14404-5
3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade

mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;

4. Declaramos que a CLPT CONSTRUTORA LTDA aceita as condições deste Edital e, caso seja vencedora da licitação, executará os serviços de acordo com as planilhas fornecidas e pelos preços unitários propostos e aceitos pelo Município;
5. Prazo estimado para conclusão da obra: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos;
6. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0;
7. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente é 26,85 % (vinte e seis virgula oitenta e cinco por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra.
8. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI diferencial, correspondente é 15,00 % (quinze por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra.

Mossoró, 10 de julho de 2024

Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211.397.088-0
CPF: 012.055.404-66

Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66
CREA 211397088-0
Responsável Técnico

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mário Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal

CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
INS. ESTADUAL: 20.453.443-7



DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Rod. BR-304,1519, Galpão 01, Aeroporto
59.607-860 – Mossoró/RN

CLPT pag. 6 de 71

+55(84)9.9693-5996

licitacao@clptconstrutora.com

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A CE-265 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME, APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ART.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa CLPT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na RODOBR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar



ou não da referida licitação;

- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Mossoró, 10 de julho de 2024

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CNPJ: 25.165.699/0001-70
CLPT 048.784.764-43

CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mário Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal

CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
INS. ESTADUAL: 20.453.443-7



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Item	Descrição	Pr. Total	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 277.707,00	4,18%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 181.097,45	2,73%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 542.081,22	8,16%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.855.012,18	42,96%
5	DRENAGEM	R\$ 804.371,68	12,10%
6	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 504.296,88	7,50%
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 200.156,46	3,01%
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	R\$ 43.386,12	0,65%
9	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	R\$ 986.142,55	14,84%
10	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 170.681,67	2,57%
11	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	R\$ 80.505,79	1,21%
Importa o presente orçamento em seis milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais		R\$ 6.645.439,00	100,00%

OBSEVAÇÕES:

a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;

b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;

c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 02 (dois) meses corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.



CLPT CONSTRUTORA LTDA
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
ORÇAMENTO GERAL



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRUCHOVINTILACU-265 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME, APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

LOCAL: MORADA NOVA/CE

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 10/07/2024

HORÁRIO: 09:00 HS

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-66

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0

Item	SEMPRA-020-Cond	Fonte	BDI	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Pr. Unidade	Valor por unidade	Pc. Total	Peso (%)
6.2.2	0260	SEMPRA	26,85%	ALVENARIA DE PEDRA, ARGAMASSADA (TRACO 1:1) C/ ARGAMASSA PRODUCIDOS (S/ TRANSP.)	m ²	56,48	R\$ 533,24	QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 51.695,23	0,77%
6.2.3	0219	SEMPRA	26,85%	CORPO DE BUJÃO SIMPLES TURBULE D= 80cm	M	9,00	R\$ 708,28	SETECENTOS E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 6.379,92	0,12%
6.2.4	0230	SEMPRA	26,85%	CORPO DE BUJÃO SIMPLES TURBULE D= 100cm	M	9,00	R\$ 980,46	NOVECENTOS E OIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 8.122,41	0,17%
6.2.5	0285	SEMPRA	26,85%	CORPO DE BUJÃO DUPLO TURBULE D= 80cm	M	20,00	R\$ 1.390,69	UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 27.813,80	0,49%
6.3				CORPO DE BUJÃO QUADRUPLO C/ RAYON 2,50m E 2,00m	M	208,78	R\$ 208,78		R\$ 208.780,17	3,42%
6.3.1	0216	SEMPRA	26,85%	ARRADURA, C/ SOLA MÉDIA (D= 6,3x 100mm)	R5	2555,96	R\$ 31,80	TRÊZE REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 35.307,44	0,57%
6.3.2	0219	SEMPRA	26,85%	CONCRETO F/ BR. - F/ C/ S/ COM ARGAMASSA PRODUCIDOS (S/ TRANSP.)	m ³	60,11	R\$ 508,52	QUINTECENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 30.597,13	0,46%
6.3.3	0202	SEMPRA	26,85%	FORMA FLAMA C/ VÁLV. COMPENSAÇÃO RESERVADA, C/ P= 10mm / GALBRIA E BUJOS C/ P/ADOS	m ²	506,13	R\$ 85,47	OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 43.553,24	0,69%
6.3.4	0257	SEMPRA	26,85%	ALVENARIA DE PEDRA, ARGAMASSADA (TRACO 1:1) C/ ARGAMASSA PRODUCIDOS (S/ TRANSP.)	m ²	57,73	R\$ 533,24	QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 82.560,59	1,24%
6.3.5	0211	SEMPRA	26,85%	ESCORTEMENTO P/ OBRAS EM REDES CORRENTES	m ²	372,40	R\$ 77,16	SETENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS	R\$ 28.705,67	0,43%
6.4				PRELAMBRO C/ ALUM. DE CONCRETO (S/ LIND. ENCL.)	M	100,00	R\$ 100,00		R\$ 100.000,00	1,42%
6.4.1	0278	SEMPRA	26,85%	ESCORTEMENTO MANUAL, LODO DE SACAT. PAUC. ATE 1,50m	m ²	10,00	R\$ 60,00	SESENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 600,00	0,01%
6.4.2	0270	SEMPRA	26,85%	CONCRETO F/ BR. - F/ C/ S/ COM ARGAMASSA PRODUCIDOS (S/ TRANSP.)	m ³	150,00	R\$ 588,21	QUINTECENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 75.841,51	1,17%



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPE: 012-055.404-868

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0

CLPT CONSTRUTORA
 Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Bancos
SEINFRA - 028 - Ceard

B.D.I.
Profis - 26,85%
Diferencial - 15,98%

Encargos Sociais
Desonardo:
Holeris - 84,4%
Mensalistas - 47,48%



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit		Valor Unit com BDI		M. O.	EQ.	MAT.	Total	M.O.	EQ.	MAT.	Total	Peso (%)
					M. O.	E.O.	M. O.	E.O.									
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100	2.189,26	2.228,41	0,00	548,66	2.777,07	222.841,00	0,00	54.866,03				277.327,09	4,18%
1.1	CPUD01 - Projeto	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%													277.327,09	4,18%
2		SERVIÇOS PRELIMINARES:														181.097,46	2,73%
2.1	CS07 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	12	965,27	40,30	0,00	182,82	229,94	581,84	0,00	1.953,84				2.515,68	0,84%
2.2	CS02 SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMPO MECÂNICO O/ P/ MANCHA DE 3 EIXOS	NM	1440	4,68	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	4.538,20	0,00				6.538,20	0,15%
2.3	CS03 SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMPO MECÂNICO O/ P/ MANCHA DE 3 EIXOS	NM	1440	4,68	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	4.538,20	0,00				6.538,20	0,15%
2.4	CS04 SEINFRA	ALOJAMENTO	m²	80	307,83	221,86	0,00	168,82	390,46	17.732,80	0,00	13.505,40				31.238,40	0,47%
2.5	CS09 SEINFRA	BARRIÇÃO ABERTO	m²	303	134,73	80,56	0,00	96,32	193,90	24.174,00	0,00	27.896,38				91.370,60	0,77%
2.6	CS04 SEINFRA	BARRIÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	1	30.854,47	21.856,36	0,00	17.232,47	31.589,42	23.856,59	0,00	17.232,47				39.081,42	0,59%
2.7	CS01 SEINFRA	FOSSES SIMPLICIÓRIO PARA SANGRIAÇÃO	UN	2	2.396,71	2.353,62	0,00	378,16	3.060,22	4.107,24	16,64	1.896,36				6.993,44	0,09%
2.8	CS01 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROMOTORIAS DE ÁGUA	UN	1	1.221,97	461,86	0,00	1.088,41	1.550,96	491,65	0,00	1.088,41				1.650,06	0,02%
2.9	CS06 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROMOTORIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.898,77	0,00	0,00	1.892,53	1.893,13	0,00	0,00	1.893,13				1.893,13	0,03%
2.10	CS06 SEINFRA	REFEITÓRIOS	m²	60	330,32	276,81	0,00	180,73	471,34	14.140,00	0,00	11.143,80				25.795,40	0,38%
2.11	CS06 SEINFRA	SM/INTENSOS E CHUVEIROS	m²	16	262,26	186,98	0,00	162,39	319,37	2.811,68	0,00	2.807,34				6.119,52	0,08%
3		MOVIMENTO DE TERRA														642.892,22	8,16%
3.1	CS16 SEINFRA	DESMANTAMENTO DESTACAMENTO DE AMONSO E LIMPEZA	m³	81228,4	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,79	21.678,86	802,26				34.967,32	0,58%
3.2	CS12 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT.ATE 200M	m³	1254,51	8,95	0,00	0,00	0,00	11,30	853,07	13.360,53	25,06				14.238,46	0,21%
3.3	CS18 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT.201 A 400M	m³	727,33	10,00	0,00	0,00	0,00	12,06	494,58	8.711,41	14,54				9.222,54	0,14%
3.4	CS18 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT. 401 A 600M	m³	9031,8	10,58	0,00	0,00	13,42	6.302,82	116.039,30	162,43					122.451,50	1,84%
3.5	CS18 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT. 601 A 800M	m³	6328,24	11,73	0,00	0,00	14,47	4.297,08	89.629,62	63,16					93.987,09	1,41%
3.6	CS18 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT. 801 A 1000M	m³	187,24	12,36	0,00	0,00	14,97	134,12	2.352,46	3,04					3.090,75	0,05%
3.7	CS18 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT. 1001 A 1200M	m³	620,8	12,62	0,00	0,00	16,00	422,14	9.438,24	12,42					9.932,80	0,15%
3.8	CS18 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT. 1401 A 1600M	m³	1597,46	14,28	0,00	0,00	19,11	1.098,20	27.812,13	31,35					28.932,36	0,44%

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaela dos S. W. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-89
M.M.N.

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

3.9	CS177 - SEMFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP: 1 CAT 1601 A 1605M	m³	1088,07	16,34	0,94	10,76	0,01	19,45	747,78	20,020,81	11,00	21,308,58	0,32%
3.10	CH6 - SEMFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP: 1 CAT 1801 A 2003M	m³	1,76	16,93	0,68	10,50	0,02	20,20	1,23	34,32	0,03	35,56	0,01%
3.11	CH67 - SEMFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP: 1 CAT 2001 A 3000M	m³	2010,07	10,36	0,68	20,09	0,02	20,75	1,638,38	43,337,94	49,21	50,025,59	0,75%
3.12	CH68 - SEMFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP: 1 CAT 3001 A 4000M	m³	2014,47	16,96	0,68	23,35	0,02	24,05	1,389,84	47,037,87	49,29	46,448,00	0,73%
3.13	CH16 - SEMFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% F.H	m³	21100,34	4,32	0,90	4,93	0,04	5,47	10,502,17	90,024,68	841,00	115,458,86	1,74%
4		PAVIMENTAÇÃO											2.855.012,18	42,16%
4.1	CS33 - SEMFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	07008,01	7,58	0,29	7,90	0,04	3,23	19,524,02	185,140,17	2,699,88	216,811,03	3,28%
4.2	CS17 - SEMFRA	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS SI MISTURA DE MATERIAS (STRANSIP)	m²	9843,6	24,64	2,76	26,41	0,06	31,26	27,168,34	279,656,06	767,49	307,612,59	4,63%
4.3	CS15 - SEMFRA	BASE SOLO BRITA COM UN. DE BRITA (STRANSIP)	m²	13471,09	69,99	13,23	61,71	14,34	68,76	177,987,07	821,504,02	482,408,43	1.191.205,32	17,80%
4.4	CS27 - SEMFRA	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (STRANSIP)	m²	54933,37	0,41	0,17	0,34	0,01	0,52	8,772,05	17,844,13	510,00	20,862,19	0,40%
4.5	CS26 - SEMFRA	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (STRANSIP)	m²	49935,84	0,76	2,22	0,30	0,07	8,57	110,812,58	208,664,82	48,437,76	427,890,14	6,44%
4.6	CH25 - SEMFRA	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA CARGA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (STRANSIP)	m²	46935,84	0,31	0,07	0,30	0,02	0,39	3,485,51	14,965,75	966,71	19,474,97	0,29%
4.7	CH13 - SEMFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ATÉ 4,00 Km (Y = 1,00X + 1,30)	T	19539,24	3,45	0,05	0,00	4,37	1,37	0,00	0,00	85,073,87	85,073,87	1,29%
4.8	CV14 - Projeto	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,60X + 1,30) - DMT - 10,20m (base 202 - Usina)	T	20329,57	9,03	0,05	0,00	11,45	11,45	0,00	0,00	232,673,96	232,673,96	3,49%
4.9	CV14 - Projeto	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,60X + 1,30) - DMT - 11 Km (Base: P01 - Usina)	T	8709,96	14,29	0,00	0,00	18,32	18,32	0,00	0,00	167,803,99	167,803,99	2,47%
4.10	CV14 - Projeto	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,60X + 1,30) - DMT - 4,18 Km (Estação: Usina - P01a)	T	26029,82	4,36	0,00	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00	165,034,90	165,034,90	2,42%
4.11	CS12 - SEMFRA	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 1,00X + 3,20) DMT - 4,18 Km (Bia Caselas - P01a)	T	15084	8,29	0,00	0,00	10,51	10,51	0,00	0,00	53,120,86	13,120,86	0,20%
4.12	CH11 - SEMFRA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,40X) DMT - 21,18 Km (Bia Pedreira - Camargo)	T	15084	6,84	0,00	0,00	11,21	11,21	0,00	0,00	13,964,56	13,964,56	0,21%
5		DRENAGEM											184.371,68	13,16%
5.1	CS16 - SEMFRA	BANDEJA MEIO FIO DE CONCRETO MOLHADO LOCAL	m	3928	27,09	18,23	3,22	12,01	34,31	71,657,60	12,622,40	52,219,20	134,497,20	2,02%
5.2	CH5 - SEMFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL, CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	1405,05	9,09	0,58	0,00	0,02	68,03	103,796,49	0,00	19,23	160,298,71	1,51%
5.3	CS16 - SEMFRA	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL	m³	8857	403,06	234,30	0,00	352,21	507,35	160,756,47	0,00	245,549,30	403,386,77	4,87%
5.4	CS16 - SEMFRA	DESIGNAÇÃO DE CONCRETO AFINADO INJUNDO DENT	m	175,5	80,15	53,61	1,91	116,95	228,52	14,103,26	1,217,71	23,759,00	40,192,26	0,69%
5.5	CH10 - SEMFRA	SANHA DÁGUA QZ DESSECADOR DE ENERGIA	UN	110	250,07	94,881	22,86	152,89	379,75	16,828,00	16,817,90	0,00	33,645,90	0,53%
5.6	CF16 - SEMFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE VAZANT, PROF. ATÉ 1,00m	m³	48,51	82,02	0,00	0,00	0,00	1,18,03	0,00	0,00	0,00	1,180,30	0,01%
5.7	CS16 - SEMFRA	ALTERNATIVA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) - CARGES GROSSAS PRODUZIDAS (STRANSIP)	m³	43,69	443,28	45,37	19,14	137,69	582,30	17,776,58	840,4	4,014,38	24,593,26	0,37%
5.8	CV14 - Projeto	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,60X + 1,30) - DMT 8,38 Km	T	1384,99	7,61	0,00	0,00	9,85	9,85	0,00	0,00	13,172,15	14,557,14	0,21%
5.9	CV14 - Projeto	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,60X + 1,30) - DMT 21,18 Km	T	1345,9	17,52	0,00	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00	26,573,91	27,919,81	0,38%
5.10	CV14 - Projeto	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,60X + 1,30) - DMT 21,18 Km	T	134,46	17,52	0,00	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00	2,307,06	2,521,06	0,04%
5.11	CV14 - Projeto	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,60X + 1,30) - DMT 4,18 Km	T	258,46	4,36	0,00	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00	1,307,62	1,307,62	0,01%
5.12	CV14 - Projeto	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,60X + 1,30) - DMT 4,18 Km	T	2,60	4,36	0,00	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00	14,48	14,48	0,00%
5.13	CV14 - Projeto	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,60X + 1,30) - DMT 4,18 Km	T	1,87	4,36	0,00	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00	10,06	10,06	0,00%
5.14	CS11 - Projeto	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,40X) - DMT 180 Km	T	276,45	75,16	0,05	0,00	95,34	95,34	0,05	0,00	22,544,09	22,544,09	0,34%
5.15	CS11 - Projeto	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,40X) - DMT 180 Km	T	2,02	75,16	0,00	0,00	95,34	95,34	0,30	0,00	249,79	249,79	0,00%
5.16	CS11 - Projeto	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,40X) - DMT 180 Km	T	1,82	35,16	0,00	0,00	95,34	95,34	0,30	0,00	173,51	173,51	0,00%
6		OBRAS DE ARTE CORRENTE											504.294,83	7,49%
6.1	CH2 - SEMFRA	BOCA DE BUENHO	UN	2	1,765,94	1,692,32	50,40	685,16	2,177,39	3,24,44	100,80	869,34	24,103,66	0,42%
6.1.1	CH2 - SEMFRA	BOCA DE BUENHO SIMPLER TUBULAR D= 800m	UN	2	1,765,94	1,692,32	50,40	685,16	2,177,39	3,24,44	100,80	869,34	24,103,66	0,42%
6.1.2	CH2 - SEMFRA	BOCA DE BUENHO SIMPLER TUBULAR D= 1000m	UN	2	2,288,90	2,197,13	65,35	615,61	2,670,00	4,396,76	130,10	1,233,22	5,796,18	0,98%

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-96



Item	Descrição	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
01.5	COMO SEINFRA	UN	4	3.445,00	13.780,00	4.517,88	18.297,88	3.445,00	13.780,00	4.517,88	18.297,88
02	BICA DE BUERO DUPLO TUBULAR D=100cm	m	131,84	67,36	8.902,82	10,85	1.429,87	6,00	792,00	0,00	0,00
02.1	FORMA PLANA CHAVA COMPENHADA RESINADA, ESP=8mm PIGALERA E BUEROS CAPEADOS	m²	36,46	421,77	15.381,52	25,73	920,28	9,34	395,28	1.882,28	10.503,96
02.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TAMCO 1) COM REGRADOS PRODUZIDOS (B.TRANSP)	m²	9	524,76	4.722,84	708,78	6.378,62	7,75	69,75	60,75	4.193,18
02.3	CORPO DE BUERO SIMILES TUBULAR D=80cm	M	9	711,47	6.403,23	581,44	5.232,76	11,39	102,51	302,51	2.727,96
02.4	CORPO DE BUERO SIMILES TUBULAR D=100cm	M	20	1.854,91	37.098,20	1.300,69	26.013,80	15,50	310,00	310,00	18.292,00
02.5	CORPO DE BUERO QUINTRUPLO CAPEADO (2.30 X 2.00M)	M	20	1.854,91	37.098,20	1.300,69	26.013,80	15,50	310,00	310,00	18.292,00
03	ARMADURA CA-SOM MEDIA D= 6,3 A 10mm	KG	2059,86	36,08	74.518,89	13,80	28.421,23	0,00	0,00	0,00	24.186,31
03.1	CONCRETO P/MBR. FOX-15MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (B.TRANSP)	m³	60,11	400,89	24.275,49	506,52	30.478,13	68,66	27.858,66	5.590,96	55.907,34
03.2	FORMA PLANA CHAVA COMPENHADA RESINADA, ESP=7mm PIGALERA E BUEROS CAPEADOS	m²	835,13	167,36	139.691,08	18,47	15.418,34	0,00	0,00	0,00	10.004,40
03.3	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TAMCO 1.4) COM REGRADOS PRODUZIDOS (B.TRANSP)	m²	154,73	429,77	66.281,11	533,76	82.372,06	19,24	2.977,01	2.977,01	95.885,08
03.4	ESCORAMENTO DE OBRAS D'ARTES CORRENTES	m²	92,9	60,75	5.642,25	77,06	6.178,42	0,00	0,00	0,00	54.283,25
03.5	PASSEIENS D'AGUA DE CONCRETO (B. UNIDADES)	m²	92,9	60,75	5.642,25	77,06	6.178,42	0,00	0,00	0,00	54.283,25
04	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	m³	10,8	48,91	528,10	62,02	671,82	0,00	0,00	0,00	671,82
04.1											

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 SOCIO
 CPF: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. W. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.494-96

Sammya Rafaela dos S. W. Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0

PROCESSO LICITATORIO
 Fls. 1608
 M.M.N.

CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
INS. ESTADUAL: 20.453.443-7



CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Rod. BR-304,1519, Galpão 01, Aeroporto
59.607-860 – Mossoró/RN

CLPT pag. 23 de 71

+55(84)9.9693-5996

licitacao@clptconstrutora.com



CLPT CONSTRUTORA LTDA
 RUA ... Nº ...
 CEP: ...
 TEL: ...

PROPOSTA DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA ...
 ...
 ...

EMPRESA: ...
 ENDEREÇO: ...
 CEP: ...
 TEL: ...

DECLARAÇÃO DE PREÇOS

Item	Descrição	Valor	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	GRÁFICO	2,0000%	3,0000%	3,0000%	3,0000%	2,0000%	2,0000%	2,0000%	2,0000%
2	SERVICIOS PRELIMINARES	GRÁFICO	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%
3	MOVIMENTO DE TERRA	GRÁFICO	3,0000%	4,0000%	4,0000%	4,0000%	3,0000%	3,0000%	3,0000%	3,0000%
4	PAVIMENTAÇÃO	GRÁFICO	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%
5	REVENDEDORES	GRÁFICO	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-68

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA: 211397088-0



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	%	Tipo de Preço	Subitem		Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	%	Tipo de Preço
								Quantidade	Valor Total (R\$)				
5	OBRAS DE ANTE-CORRENTE	m²	252,1444	252,1444	252,1444	100,00%	SEMPRE	252,1444	252,1444	252,1444	100,00%	SEMPRE	
7	REALIZAÇÃO	m²	-	-	-	-	SEMPRE	-	-	-	-	-	SEMPRE
8	PAINTURA IMPRINTA	m²	-	-	-	-	SEMPRE	-	-	-	-	-	SEMPRE
9	ACRÉSCIMO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTADO	m²	-	-	-	-	SEMPRE	-	-	-	-	-	SEMPRE
10	OBRAS COMPLEMENTARES	m²	-	-	-	-	SEMPRE	-	-	-	-	-	SEMPRE
11	DRENAGEM DE ÁGUA	m	-	-	-	-	SEMPRE	-	-	-	-	-	SEMPRE
VALORES													
Total Geral													
Valor Estimado													

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.055.404-06

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
INS. ESTADUAL: 20.453.443-7



COMPOSIÇÃO DO BDI

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos S.M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Rod. BR-304,1519, Galpão 01, Aeroporto
59.607-860 – Mossoró/RN

CLPT pag. 26 de 71


+55(84)9.9693-5996
licitacao@clptconstrutora.com

Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A CE-265 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME, APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	
LOCAL:	MORADA NOVA/CE	
PROPONENTE:	CLPT CONSTRUTORA LTDA	
Endereço:	ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN	
CNPJ:	25.165.699/0001-70	
Telefones:	84-3312-1980 / 84-3312-2003	
Insc. Estadual:	20.453.443-7	
Email:	clpt@clpt.com	
Data:	10/07/2024	
DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI I		
ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de racio da Administração Central	3,800%
S + G	Taxa de Seguros/Garantis	0,320%
R	Taxa de Risco	0,500%
DF	Despesas Financeiras	1,020%
I	Taxa de Tributos (Soma dos Itens COFINS, ISS e PIS)	11,150%
	ISS	3,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	4,500%
L	Taxa de Lucro	6,640%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		26,85%
Notas:		
Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto do Acórdão 2622/2013 -TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 26,85%.		



CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
 Sócio
 CPF: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

 Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
 Engenheira Civil
 CREA: 211397088-0
 CPF: 012.955.404-66

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 211397088-0

Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - EDITAL DE LICITAÇÃO N°. 003/2024	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A CE-265 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME, APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, REJATÓRIO FOTOGRÁFICO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	
LOCAL:	MORADA NOVA/CE	
PROPONENTE:	CLPT CONSTRUTORA LTDA	
Endereço:	ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN	
CNPJ:	25.165.699/0001-70	
Telefones:	84-3312-1980 / 84-3312-2003	
Insc. Estadual:	20.453.443-7	
Email:	clptobras@hotmail.com	
Data:	10/07/2024	
DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI 2 - MATERIAIS		
ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	3,800%
S + G	Taxa de Seguros/Garantia	0,320%
R	Taxa de Risco	0,500%
DF	Despesas Financeiras	1,020%
I	Taxa de Tributos (Soma dos Itens COFINS, ISS e PIS)	3,650%
	ISS	0,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	0,000%
L	Taxa de Lucro	4,840%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		15,00%
Notas:		
Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 -TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 15%.		


CLPT


CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
SÓCIO
CPF: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

CLPT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.165.699/0001-70
INS. ESTADUAL: 20.453.443-7



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Rod. BR-304, 1519, Galpão 01, Aeroporto
59.607-860 – Mossoró/RN

CLPT pag. 29 de 71

+55(84)9.9693-5996
licitacao@clptconstrutora.com



CLPT CONSTRUTORA LTDA
RÓD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A CE-265 A COMUNIDADE DE DOURADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APRESENTAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA, ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOCAL: MORADA NOVA/CE
TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2024
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
DATA: 10/07/2024 HORÁRIO: 09:00 HS

CALCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO

ENCARGOS SOCIAIS		84,44%	HORISTA	47,48%	MENSALISTA
DISCRIMINAÇÃO		%	%	%	%
A.	ENCARGOS SOCIAIS Basicos		16,80%		16,80%
A.1	INSS	0,00%		0,00%	
A.2	SESI	1,50%		1,50%	
A.3	SENAI	1,00%		1,00%	
A.4	INCRA	0,20%		0,20%	
A.5	SEBRAE	0,60%		0,60%	
A.6	Salario-Educação	2,50%		2,50%	
A.7	INSS - Seguro	3,00%		3,00%	
A.8	FGTS	8,00%		8,00%	
A.9	SECONCI	0,00%		0,00%	
B.	ENCARGOS SOCIAIS com Incidencias de A		48,36%		19,04%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%		0,00%	
B.2	Feriado	3,71%		0,00%	
B.3	Auxilio enfermidade	0,87%		0,66%	
B.4	13º Salário	11,03%		8,33%	
B.5	Licença paternidade	0,07%		0,05%	
B.6	Faltas Justificadas	0,74%		0,56%	
B.7	Dias de Chuva	1,59%		0,00%	
B.8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11%		0,08%	
B.9	Fórlas Gozadas	12,35%		9,33%	
B.10	Salário Maternidade	0,04%		0,03%	
	Salário Maternidade				
C.	ENCARGOS SOCIAIS sem Incidencias de A		10,70%		8,09%
C.1	Aviso prévio indenizado	5,52%		4,17%	
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,13%		0,10%	
C.3	Ferías indenizadas	1,72%		1,30%	
C.4	Deposito despedida s/ justa causa	2,87%		2,17%	
C.5	Indenização Adicional	0,46%		0,35%	
D.	Taxas das reincidencias		8,58%		3,55%
D.1	Reincidência de A sobre B	8,12%		3,20%	
D.2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%		0,35%	

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0
CPF: 012.055.404-86

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0