



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA

---

Composição do BDI

## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>OBRA:</b> REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MURO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NO ESTÁDIO PEDRO EYMARD NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	<b>DATA:</b> 28/02/2018	<b>BDI:</b> 26,50%			
	<b>LOCAL:</b> AV. MANOEL CASTRO GOMES DE ANDRADE	<b>FONTE:</b> BEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 026.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 85,20%	<b>MES:</b> -	<b>REF.:</b> 12/2018
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA DE MORADA NOVA	<b>BINAPI:</b> 2018/12 COM DESONERAÇÃO	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>			

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,66
	<b>TOTAL</b>	<b>7,46</b>
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>
	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,66
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,16</b>



BDI = 26,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

**Lucas Nogueira de Andrade**  
 Eng. Civ. / CREA-CE: 332751  
 RR: 0617120048