

CERMIL CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA

CNPJ Nº 20.150.507/0001-39



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP - 001/2020 – SEINFRA

LOTE 01

Limoeiro do Norte – CE, 12 de Fevereiro de 2020.

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços disposto na Tomada de Preços supracitada, conforme planilha de preços em anexo, e segundo discriminação e condição abaixo:

Valor Global de: R\$ 405.201,66 (Quatrocentos e Cinco Mil, Duzentos e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.

Atenciosamente,


CERMIL CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA
CNPJ 20.150.507/0001-39
ANTÔNIO LEANDRO RÊ MÍGIO COELHO
REF RESENTAN TE LEGAL
CPF 750.47C.803-82


JOSÉ IVANILDO SOMBRA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0601469240
CREA-CE 446B-D

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE UIRAPONGA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA
 LOCAL: DISTRITO DE UIRAPONGA
 MUNICÍPIO: MORADA NOVA - CE
 B.D.I.=26,85% LEIS SOCIAIS= 85,20% HORISTA E 48,69% MENSALISTA TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI INCLUSO	VALOR UNIT. C/ BDI INCLUSO 26.85%	TOTAL PARCIAL (R\$)	TOTAL GERAL (R\$)
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						14.337,84
1.1	COMP 001	ADMINITRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	6,00	1.883,83	2.389,64	14.337,84	
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						5.507,71
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.630,59	0,23	0,29	1.342,87	
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	273,61	347,07	4.164,84	
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						379.706,79
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.156,08	61,49	78,00	324.174,24	
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.315,77	19,90	25,24	33.210,03	
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	46,06	37,86	48,03	2.212,26	
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	46,06	344,19	436,61	20.110,26	
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS						5.649,32
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.630,59	0,96	1,22	5.649,32	
TOTAL GERAL.....								405.201,66

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E CINCO MIL, DUZENTOS E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 12 DE FEVEREIRO DE 2020.


 CÉRMIL CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA
 CNPJ 20.150.507/0001-39
 ANTÔNIO LEANDRO RE MÍGIO COELHO
 REF RESENTANTE LEGAL
 CPF 750.470.803-82


 JOSÉ IVANILDO SOMBRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0601469240
 CREA-CE 4465-D



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE UIRAPONGA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA
 LOCAL: DISTRITO DE UIRAPONGA
 MUNICÍPIO: MORADA NOVA - CE
 B.D.I.=26,85% LEIS SOCIAIS= 85,20% HORISTA E 48,69% MENSALISTA TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		% DO TOTAL		
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,67%	2.390,12	16,67%	2.390,12	16,67%	2.390,12	16,67%	2.390,12	16,66%	2.388,68	16,66%	2.388,68	16,66%	2.388,68	3,54%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	5.507,71	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	5.507,71
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	16,67%	63.297,12	16,67%	63.297,12	16,67%	63.297,12	16,67%	63.297,12	16,66%	63.259,15	16,66%	63.259,15	16,66%	63.259,15	93,71%
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	5.649,32	1,39%	5.649,32	1,39%
	TOTAIS PARCIAIS	17,57%	71.194,95	16,21%	65.687,24	16,21%	65.687,24	16,21%	65.687,24	16,20%	65.647,83	17,60%	71.297,15	17,60%	71.297,15	100,00%
	TOTAIS ACUMULADOS	17,57%	71.194,95	33,78%	136.882,19	49,98%	202.569,43	66,20%	268.256,67	82,40%	333.904,50	100,00%	405.201,65	100,00%	405.201,65	100,00%

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 12 DE FEVEREIRO DE 2020.


 CERMIL CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA
 CNPJ: 20.150.507/0001-39
 ANTÔNIO LEANDRO DE MÍGIO COELHO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF 750.470.803-#2


 JOSÉ IVANILDO SOMBRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0601469240
 CREA-CE 4468-D

Comissão do Município
 FL. 4430
 Morada Nova - CE





CERMIL CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA

CNPJ Nº 20.150.507/0001-39

Comissão de Licitação
Fl. 4456
Município de Morada Nova - CE

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP - 001/2020 – SEINFRA

LOTE 02

Limoeiro do Norte – CE, 12 de Fevereiro de 2020.

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços disposto na Tomada de Preços supracitada, conforme planilha de preços em anexo, e segundo discriminação e condição abaixo:


Valor Global de: R\$ 2.404.947,59 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.

Atenciosamente,


CERMIL CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA
CNPJ: 20.150.507/0001-39
ANTÔNIO LEANDRO RÊMIGIO COELHO
REF. RESEN. FIAN. LEGAL
CPF 750.471.803-82


JOSÉ IVANILDO SOMBRA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0601469240
CREA-CE 4458-D

Conta: 4457
FL. _____

Morada Nova - CE

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO TRECHO DA RUA LUIS SILVA, RUA PROFESSORA AURÉLIA, TRECHO DA RUA RAIMUNDO JOSÉ
 LOCAL: DISTRITO DE ARUARU
 MUNICÍPIO: MORADA NOVA - CE
 B.D.I.=27,41% LEIS SOCIAIS= 85,20% HORISTA E 48,69% MENSALISTA


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI INCLUSO	TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO VALOR		TOTAL PARCIAL (R\$)	TOTAL GERAL (R\$)
						UNIT. C/ BDI INCLUSO	27.41%		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	6,00	5.419,36	6.904,81	41.428,86	41.428,86	
SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M²)	HA	1,36	425,18	541,72	736,74		4.920,06
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	273,61	348,61	4.183,32		
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	12.330,52	61,49	78,34	965.972,94		1.107.638,55
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.342,14	19,90	25,35	84.723,25		
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	116,98	37,86	48,24	5.643,12		
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	116,98	344,19	438,53	51.299,24		
SERVIÇOS DIVERSOS									
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	13.565,16	0,96	1,22	16.549,50		16.549,50
TOTAL GERAL.....									1.170.536,97

VALOR POR EXTENSO: HUM MILHÃO, CENTO E SETENTA MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 12 DE FEVEREIRO DE 2020.


 CERMIL CONSTRUÇÃO E INERÇÃO LTDA
 CNPJ 20.150.507/0001-39
 ANTÔNIO LEANDRO RÍJIGO COELHO
 REF. RESEN. AN. E LEGAL
 CPF 750.471.803-82


 JOSÉ IVANILDO SOMBRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0601469240
 CREA-CE 4456-D



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO TRECHO DA RUA LUIS SILVA, RUA PROFESSORA AURÉLIA, TRECHO DA RUA RAIMUNDO JOSÉ
 LOCAL: DISTRITO DE ARUARU
 MUNICÍPIO: MORADA NOVA - CE
 B.D.I.=27,41% LEIS SOCIAIS= 85,20% HORISTA E 48,69% MENSALISTA TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		% DO TOTAL	
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,67%	6.906,19	16,67%	6.906,19	16,67%	6.906,19	16,67%	6.906,19	16,66%	6.902,05	16,66%	6.902,05	3,54%	41.428,86
2.0	SERVICIOS PRELIMINARES	100,00%	4.920,06	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	94,63%	1.107.638,55
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	16,67%	184.643,35	16,67%	184.643,35	16,67%	184.643,35	16,67%	184.643,35	16,66%	184.532,58	16,66%	184.532,58	1,41%	16.549,50
4.0	SERVICIOS DIVERSOS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	16.549,50
	TOTAIS PARCIAIS	16,78%	196.469,60	16,36%	191.549,54	16,36%	191.549,54	16,36%	191.434,63	16,35%	191.434,63	17,77%	207.984,13		
	TOTAIS ACUMULADOS	16,78%	196.469,60	33,14%	388.019,14	49,50%	579.568,68	65,86%	771.118,22	82,21%	962.552,85	100,00%	1.170.536,98	100,00%	1.170.536,97

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 12 DE FEVEREIRO DE 2020.


 GERAMIL CONSTRUÇÃO E MINERACÃO LTDA
 CNPJ 020.50.50/0000-39
 ANTÔNIO LEANDRO DE ALMEIDA FILHO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF 750.470.803-82


 JOSÉ IVANILDO SOMBRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 6601469240
 CREA-CE 44689-D





CERMIL CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA

CNPJ Nº 20.150.507/0001-39



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP - 001/2020 – SEINFRA

LOTE 03

Limoeiro do Norte – CE, 12 de Fevereiro de 2020.

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços disposto na Tomada de Preços supracitada, conforme planilha de preços em anexo, e segundo discriminação e condição abaixo:

Valor Global de: R\$ 3.394.112,35 (Três Milhões, Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Cento e Doze Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.

Atenciosamente,


CERMIL CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA
CNPJ-20.150.507/0001-39
ANTÔNIO LEANDRO DE MÍGIO COELHO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 750.470.803-82


JOSÉ IVANILDO SOMBRA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0601469240
CREA-CE 4458-D

RUA CORONEL ANTONIO JOAQUIM - Nº 2165 - CASA 02 - CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
CEP: 62.930 - 000
FONE: (88) 99204 - 9582

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS

LOCAL: DISTRITO DE SÃO JOSÉ

MUNICÍPIO: MORADA NOVA - CE

B.D.I.=27,41%

LEIS SOCIAIS= 85,20% HORISTA E 48,69% MENSALISTA

TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI INCLUSO	VALOR UNIT. C/ BDI INCLUSO 27.41%	TOTAL PARCIAL (R\$)	TOTAL GERAL (R\$)
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						20.656,50
1.1	COMP 001	ADMINITRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	6,00	2.702,10	3.442,75	20.656,50	
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						4.817,13
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	1,17	425,18	541,72	633,81	
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	273,61	348,61	4.183,32	
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						544.035,45
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	10.701,24	31,47	40,10	429.119,72	
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.711,09	19,90	25,35	68.726,13	
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	94,89	37,86	48,24	4.577,49	
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	94,89	344,19	438,53	41.612,11	
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS						14.284,81
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	11.708,86	0,96	1,22	14.284,81	
TOTAL GERAL.....								583.793,89

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 12 DE FEVEREIRO DE 2020.


 CERMIL CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA
 CNPJ 00.150.507/0001-39
 ANTÔNIO LEANDRO RE MÍGIO COELHO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF 750.471.803-82


 JOSÉ IVANILDO SOMBRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0601469340
 CREA-CE 4458-D



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS

LOCAL: DISTRITO DE SAO JOSE

MUNICIPIO: MORADA NOVA - CE

B.D.I.=27,41% LEIS SOCIAIS= 85,20% HORISTA E 48,69% MENSALISTA TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		% DO TOTAL	
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,67%	3.443,44	16,67%	3.443,44	16,67%	3.443,44	16,67%	3.443,44	16,66%	3.441,37	16,66%	3.441,37	3,54%	20.556,50
2.0	SERVICIOS PRELIMINARES	100,00%	4.817,13	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	93,19%	4.817,13
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	16,67%	90.690,71	16,67%	90.690,71	16,67%	90.690,71	16,67%	90.690,71	16,66%	90.636,31	16,66%	90.636,31	2,45%	544.035,45
4.0	SERVICIOS DIVERSOS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	14.284,81
	TOTALS PARCIAIS	16,95%	98.951,28	16,12%	94.134,15	16,12%	94.134,15	16,12%	94.134,15	16,11%	94.077,68	16,56%	108.362,49		
	TOTALS ACUMULADOS	16,95%	98.951,28	33,07%	193.085,43	49,19%	287.219,58	65,31%	381.353,73	81,42%	475.431,41	100,00%	583.793,90	100,00%	583.793,89

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 12 DE FEVEREIRO DE 2020.

Antônio
 FÉRMIL CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA
 CNF nº 20.50.5070001-39
 ANTONIO LEANDRO REIS MIGIO COELHO
 REF: RESERVA ANTE LEGAL
 CPF 750 470.803-82

Jose
 JOSÉ IVANILDO SOMBRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0601469240
 CREA-CE 4458-D



[Handwritten signatures]