

NCI NORDESTE

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA
DECLARAÇÃO



TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2020-SEINFRA

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME

22.975.820/0001-31

RUA: ANTÔNIO CORREIA CELESTINO 1422A, ROYAL VILLE, BARBALHA – CEARÁ – CEP: 63.180-000

SÓCIO ADMINISTRADOR: KENNEDY PESSOA BÁRROS portador da Carteira de Identidade nº. 2003029171917 e do CPF nº. 025.413.083-61.

DADOS BANCÁRIOS:

AGÊNCIA: 714

CONTA CORRENTE: 4796-1

BRABESCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.

PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.


O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme Edital.

BARBALHA/CE, 06 DE JULHO DE 2020.

Os preços prepostos para cada item, estão incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto,.

Declaramos, que assumimos, inteira responsabilidade, pela execução, dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo, contados a partir da ordem de serviço.


NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME
CNPJ: 22.975.820/0001-31
Kennedy Pessoa Barros
CPF: 025.413.083-61
Sócio Administrador


NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME
CNPJ: 22.975.820/0001-31
LUCAS KAUE PESSOA BARROS
Eng. Civil. CREA Nº 343771-0
CPF: 051.058.773-90

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	V. TOTAL
01	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DEPUTADO TEÓFILO GIRÃO (PRAÇA DA MATRIZ), LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	UNIDADE	R\$ 1.196.222,68 (Um Milhão Cento e Noventa e Seis Mil Duzentos e Vinte e Dois reais e Sessenta e Oito centavos)

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000

CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,

CONTATO: (88) 99726-7666

nciconstrutora@hotmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO					
NCINORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA	OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DEPUTADO TEÓFILO GIRÃO (PRAÇA DA MATRIZ), LOCALIZADA NO CENTRO DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	DATA:	05/07/2020 BDI: 26,50%	
	LOCAL:	BAIRRO CENTRO DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE	SCMPA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
			SINAPI	301907 COM DESONERAÇÃO	85,20% 18,69% 08/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- - -

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	179.546,47	18,03
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	2.200,32	0,18
1.2	LOCAÇÃO E ISOLAMENTO DA OBRA	01.626,31	6,84
1.3	DEMOLIÇÕES E BOTA FORA DO MATERIAL DEMOLIDO	95.613,84	7,99
2	CONTENÇÕES, ATERROS E MEIO FIOS	108.506,65	9,07
2.1	CANTEIROS	22.500,28	1,88
2.2	RAMPAS	9.080,33	0,76
2.3	ESCADAS	42.454,59	3,55
2.4	BORDOS EXTERNOS	10.099,02	0,84
2.5	CONTENÇÃO DE MUDANÇA DE NIVEIS	24.302,63	2,04
3	PAVIMENTAÇÃO E PISO TÁTIL	505.852,49	42,29
3.1	PISOS DA PRAÇA, DO CANTEIRO DO MONUMENTO, DAS RAMPAS E CALÇADAS	406.295,24	41,49
3.2	PISO TÁTIL	9.557,26	0,80
4	CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÃO E CANTEIRO DE CARAMANCHÃO	35.273,41	2,95
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.107,03	0,34
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	111.106,90	9,29
7	SERVIÇOS DIVERSOS	63.379,40	5,30
8	PINTURA	5.860,91	0,49
9	PAISAGISMOS	8.133,38	0,68
10	ABRIGO PARA TAXISTAS	119.558,25	10,00
10.1	PORTE NOVA DA COBERTA	79.830,93	6,57
10.2	ADEQUAÇÃO DA ALTURA DOS PILARES DA COBERTA EXISTENTE E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTA EXISTENTE POR COBERTA METÁLICA DUPLA COM MIOLO DE POLIETILENO	321,90	0,03
10.3	PISO GERAL	39.515,45	3,30
11	SERVIÇOS FINAIS	11.055,30	0,92
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43.632,40	3,65
VALOR ORÇAMENTO:		945.038,34	100,00
VALOR BDI TOTAL:		250.584,34	
VALOR TOTAL:		1.196.222,68	

Um Milhão Cento e Noventa e Seis Mil Duzentos e Vinte e Dois reais e Sessenta e Oito centavos

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME
 CNPJ: 22.975.820/0001-31
 LUCAS KAUE PESSOA BARROS
 Eng. Civil. CREA Nº 343771-0
 CPF: 051.058.773-90

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME
 CNPJ: 22.975.820/0001-31
 Kennedy Pessoa Barros
 CPF: 025.413.083-61
 Sócio Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NCINORDESTE
CONSTRUTORA E ENGENHARIA

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DEBATAO TEGILO GIRAO (PRAÇA DA MATRIZ), LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LOCAL: BARRIO CENTRO DE MORADA NOVOCE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVOCE

DATA: 05/07/2020
VERSAO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
HORA: 26.50%
MBS: 122016
DATA REF.: 12/2016
COMPOSICÕES PROGRAMAS: 201907 COM DESONERAÇÃO 85,20%; 48,89%; 08/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								178.646,47
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA								2.208,32
1.1.1	C1807	Placas Padrão de Obra	SEINFRA	M2	12,00	145,34	38,52	183,86	2.208,32
1.2	LOCAÇÃO E ISOLAMENTO DE OBRA								91.220,31
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.584,29	0,22	0,08	0,29	1.028,44
1.2.2	C2916	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA B= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	846,50	87,08	23,08	110,17	93.197,82
1.2.3	93208	EXECUÇÃO DE ALUMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. INCLUISSO PRAQUEL EBRAS AF. 02/2016	SINAPI	M2	20,00	631,76	140,92	872,68	13.453,62
1.2.4	C2950	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.420,40	381,44	1.801,84	1.801,84
1.2.5	C2951	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	840,78	222,80	1.063,58	1.063,58
1.2.6	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 02/2016	SINAPI	UN	1,00	3.918,56	1.038,44	4.957,00	4.957,00
1.3	DEMOLIÇÕES E BOTA FORA DO MATERIAL DEMOLIDO								95.019,84
1.3.1	C3064	DEMOLUÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIEDRICO	SEINFRA	M2	386,50	0,61	1,78	8,36	3.247,22
1.3.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2.098,42	20,89	5,95	26,85	77.214,55
1.3.3	C1043	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	29,97	44,88	11,62	56,50	1.705,29
1.3.4	C1046	DEMOLUÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	690,07	3,75	0,89	4,74	3.126,72
1.3.5	C1046	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	3,69	384,51	101,50	486,01	1.788,28
1.3.6	C2204	RETRABALHA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	10,00	317,54	84,22	401,76	4.017,60
1.3.7	C2108	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	148,81	3,12	0,83	3,95	589,92
1.3.8	C2833	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	148,81	21,53	5,78	27,32	4.132,23
2	CONTENÇÕES, ATERROS E MIO FIOS								106.659,85
2.1	CANTEIROS								22.890,28
2.1.1	C3228	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	59,83	64,08	17,22	81,30	4.835,83
2.1.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	59,83	21,63	5,78	27,42	1.624,89
2.1.3	C0366	BANQUETA MIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	472,51	10,95	0,21	24,86	11.748,90
2.1.4	C1430	GRAMA EM PLACAS E=8 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	205,49	12,78	3,30	16,17	4.292,67
2.2	RAMPAS								9.288,33
2.2.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1	SEINFRA	M3	6,42	484,90	123,20	608,10	3.775,82
2.2.2	C0326	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	27,93	64,88	17,22	82,10	2.282,67
2.2.3	C2333	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	27,93	21,63	5,78	27,42	769,38
2.2.4	C0176	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/REPERAÇÃO TRAPO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	44,23	5,00	1,34	6,40	283,20
2.2.5	C3628	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PERENADA, TRAPO 1:3	SEINFRA	M2	44,23	38,88	8,59	46,39	2.067,18
2.3	ESCADAS								42.464,89

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville - Barbalha-CE, CEP:63180.000

CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,

CONTATO: (88) 99726-7666

nciconstrutora@hotmail.com

2.3.1	C4992	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA 1:4	SEINFRA	M3	17,40	464,90	123,20	598,10	10.232,94
2.3.2	C4087	GRANITO POLIDO E-2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	71,88	354,35	93,91	448,27	32.221,85
2.4		BORRÕES EXTERNOS							10.098,82
2.4.1	C03622	BANQUETA MEIO PISO DE CONCRETO MOLDOADO NO LOCAL	SEINFRA	M	408,28	18,85	5,21	24,88	10.039,82
2.5		CONFINAMENTO DE MANTENÇÃO DE INVEIS							24.382,83
2.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	5,22	35,01	9,28	44,29	231,18
2.5.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	5,22	3,12	0,83	3,95	20,62
2.5.3	C2833	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	5,22	21,53	5,79	27,32	144,18
2.5.4	C2833	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUILO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2,8)	SEINFRA	M3	14,35	416,83	110,45	527,28	7.389,69
2.5.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	143,58	65,41	18,13	88,54	12.422,34
2.5.6	C2833	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	143,58	21,83	5,79	27,62	3.507,85
3		PAVIMENTAÇÃO E PISO TÁTL							505.822,48
3.1		PISOS DA PRAÇA, DO CANTIERO DO MONUMENTO, DAS RAMPAS E CALÇADAS							488.298,24
3.1.1	88053	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS.	SINAPI	M2	2.893,37	4,46	1,18	5,64	15.011,01
3.1.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	198,24	421,12	111,00	532,12	104.540,87
3.1.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	2.893,37	17,40	4,51	22,01	81.792,17
3.1.4	C1819	PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	2.893,37	79,54	20,45	99,99	288.959,48
3.1.5	C4087	GRANITO POLIDO E-2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	99,48	354,35	93,91	448,27	44.564,93
3.2		PISO TÁTL							0.557,25
3.2.1	C4624	PISO PODOTÁTL EXTERNO EM FRC ESP. 30M, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	79,65	94,82	25,07	119,89	8.557,25
4		CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÃO E CANTIERO DE CARAMANCHÃO							35.273,41
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	2,69	35,01	9,28	44,29	116,48
4.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,69	3,12	0,83	3,95	19,36
4.3	C2833	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2,69	21,53	5,79	27,32	72,64
4.4	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUILO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2,8)	SEINFRA	M3	8,15	416,83	110,46	527,29	4.024,75
4.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	17,50	68,41	18,13	88,54	1.514,45
4.6	C2833	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	17,50	21,53	5,79	27,32	493,95
4.7	C0840	CONCRETO PAVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,78	310,79	82,38	393,15	294,88
4.8	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,78	114,92	30,45	145,37	109,03
4.9	C3622	PILAR EM MADEIRA LIMP. DE 1ª QUALIDADE 20cmx20cm	SEINFRA	M	18,80	80,88	24,08	114,94	2.088,92
4.10	C2878	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	128,78	49,39	13,03	62,48	8.044,92
4.11	COMPXX1	TERÇA DE MADEIRA MASSARANDUBA	SEINFRA	M	153,00	41,09	10,88	51,94	7.048,82
4.12	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEAR TRAJO 1:3 ESP = 5mm P/ PARADE	SEINFRA	M2	40,28	5,08	1,34	6,40	257,79
4.13	C3928	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEARADA, TRAJO 1:3	SEINFRA	M2	40,28	35,88	9,50	45,38	1.827,18
4.14	C1430	GRAMA EM PLACAS E-6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	17,50	12,78	3,39	16,17	282,88
4.15	CPXX2	REVESTIMENTO EM MADEIRA PARA BANCO	SEINFRA	M2	15,20	113,21	30,00	143,21	2.320,00
4.16	84847	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SINAPI	M2	25,79	104,79	27,75	132,45	3.403,97
4.17	C2867	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	74,31	18,03	4,78	22,81	1.985,01

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000

CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F.: 06.462.721-7,

CONTATO: (88) 99726-7666

nciconstrutora@hotmail.com

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
83 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
6.1	C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA UN	1,00	1.060,01	208,44
6.2	C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X56mm, CÍRCULO DE 34"	SEINFRA UN	1,00	281,33	74,55
6.3	C1395 ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (1/2")	SEINFRA M	290,00	12,02	3,48
6.4	C1198 ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA M	59,50	12,75	3,38
6.5	C1197 ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA M	46,00	18,91	5,01
6.6	C1196 ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA M	14,00	22,33	5,92
6.7	C1200 ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA M	74,00	47,01	12,46
6.8	C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA M	895,02	6,80	1,54
6.9	C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA M	2.392,05	7,20	1,88
6.10	C0827 CABO ISOLADO PVC 750V 18MM2	SEINFRA M	48,00	12,52	3,32
6.11	C1084 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA UN	6,00	67,78	17,06
6.12	C1085 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA UN	5,00	67,78	17,95
6.13	C1087 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA UN	1,00	67,78	17,95
6.14	C1090 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA UN	2,50	67,78	17,95
6.15	C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA UN	1,00	114,09	30,23
6.16	C0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA UN	41,80	201,57	53,42
6.17	C4988 LUMINÁRIA 4 P/ETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA UN	10,00	3.851,58	975,52
6.18	C5035 LUMINÁRIA 4 P/ETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=14M, ALTURA LIVRE 12M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA UN	1,00	2.952,16	782,32
6.19	C2009 POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M, CÍRCULO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	SEINFRA UN	16,00	399,52	105,87
7 - SERVIÇOS DIVERSOS					
7.1	C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA UN	35,00	762,72	202,12
7.2	C4755 GUARDA CORPO C/ CORRIMAÇÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	SEINFRA M	84,00	278,50	73,64
8 - PINTURA					
8.1	84947 PINTURA EPOXI INCLUSIVE EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SINAPI M2	44,25	104,70	27,75
9 - PAISAGISMOS					
9.1	C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA UN	70,00	31,91	8,38
9.2	98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, A.F. 08/2018	SINAPI UN	13,00	263,32	67,13
9.3	C0229 JARDIM ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M EXCETO PALMIÇEAS	SEINFRA UN	21,00	43,06	11,65
10 - ABRIGO PARA TAXISTAS					
10.1 - PARTE NOVA DA COBERTA					
10.1.1	C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA M3	1,29	35,91	9,30
10.1.2	C0095 APLIAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA M2	1,29	22,48	5,95
				28,41	34,09
				79.830,83	53,15
				119.608,28	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	34,09
				4.165,85	34,09
				1.188,23	34,09
				119.608,28	34,09
				79.830,83	34,09
				8.133,38	34,09
				2.788,30	

10.1.3	C1811	LASTRO DE CONCRETO REGULADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	1,20	31,60	8,33	39,93	47,99	
10.1.4	C2811	REATERO/COMPACTAÇÃO MANUAL/CONTROL. MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,72	22,48	8,95	29,41	29,48	
10.1.5	99897	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERRELA, FCK = 25 MPa, AF 01/2017	SINAPI	M3	11,99	1.750,65	471,50	2.292,05	29.193,99	
10.1.6	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	10,92	110,92	29,39	140,31	1.479,06	
10.1.7	00049596	PERFIL "U" ENRIQUECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 80 X 20 MM, E = 3,00 MM	SINAPI	KG	80,75	6,72	1,78	8,50	576,39	
10.1.8	C2425	TELHA DE ALUMÍNIO C/ MILO POLURETANO, TRAPEZOIDAL + LISA	SEINFRA	M2	394,50	104,98	27,79	352,07	48.556,22	
10.1.9	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	77,79	31,95	8,67	40,42	3.140,03	
10.2	ADEQUAÇÃO DA ALTURA DOS PILARES DA COBERTA EXISTENTE E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTA METÁLICA DUPLA COM MILO DE POLIETILENO									
10.2.1	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	1,00	110,82	29,39	140,31	140,31	
10.2.2	00049596	PERFIL "U" ENRIQUECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 80 X 20 MM, E = 3,00 MM	SINAPI	KG	1,00	6,72	1,78	8,50	8,50	
10.2.3	C2425	TELHA DE ALUMÍNIO C/ MILO POLURETANO, TRAPEZOIDAL + LISA	SEINFRA	M2	1,00	104,98	27,79	132,67	132,67	
10.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00	31,95	8,47	42,42	42,42	
10.3	PISO GERAL									
10.3.1	80033	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS	SINAPI	M2	394,50	4,49	1,18	5,94	2.655,78	
10.3.2	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=18MPa ESP = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	394,50	81,24	21,53	102,77	37.489,97	
11	SERVIÇOS FINAIS									
11.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	20,00	259,89	88,67	328,75	6.579,00	
11.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.594,25	0,99	0,28	1,25	4.493,99	
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
12.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	8.622,00	2.285,10	10.907,10	43.622,40	
					VALOR ORÇAMENTO:	345.638,34				
					VALOR BDI TOTAL:	230.954,34				
					VALOR TOTAL:	1.196.222,68				

Um Milhão Cento e Noventa e Seis Mil Duzentos e Vinte e Dois reais e Sessenta e Oito centavos

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME
 CNPJ: 22.975.820/0001-31
 Kennedy Pessoa Barros
 CPF: 025.413.083-61
 Sócio Administrador

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME
 CNPJ: 22.975.820/0001-31
 LUCAS KAUÊ PESSOA BARROS
 Eng. Civil, CREA Nº 343771-0
 CPF: 051.058.773-90

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville - Barbalha-CE, CEP:63180.000

CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F.: 06.462.721-7,

CONTATO: (88) 99726-7666

nciconstrutora@hotmail.com