



TP-004/2021 – SEINFRA

PROPOSTA DE PREÇOS

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº TP-004/2021 – SEINFRA

Fortaleza, CE, 18 de junho de 2021

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Preços supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

1. Dados para a elaboração da Proposta Comercial:

2 - Somente serão abertas e lidas, na presença dos interessados, as propostas dos licitantes previamente habilitados nos termos deste Edital, ***a serem apresentadas em 01 (uma) via impressa, com composição por preços unitários, encargos sociais, composição de B.D.I e cronograma físico financeiro***, de forma a não conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrões, contidas em invólucros opacos fechados e lacrados de forma tal que torne detectável qualquer intento de violação de seu conteúdo, especificando o Objeto de forma clara e inequívoca, e ainda contendo;

3 - A razão social e o número do CNPJ;

- Razão Social: **CEDIBRA Comércio e Construções Ltda;**
- N° CNPJ: **17.247.743/0001-63.**

4 - Indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente para efeito de pagamento;

- Nome e número do banco : **- Banco Bradesco – nº 237;**
- Agência : **- 2928-9;**
- Conta Corrente: **- 24514-3**

5 - Preços unitário e total, expressos em algarismo e por extenso, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

5.1 - Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro entre os expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o último;



6 - O prazo de execução do objeto contratual será para de 90 (noventa) dias, e, deverá ser contada da data de emissão da Ordem de Serviço;

7 - O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega das propostas;

8 - Declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.

9 - Na condução e julgamento deste certame é vedado o uso de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir qualquer dos princípios ou o julgamento equitativo da licitação.

10 - Não se considerará qualquer oferta de vantagens não estabelecida neste Edital, inclusive financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. Bem como não se admitirá Proposta de Preços que apresente preços unitários, parciais, totais ou global simbólicos, irrisórios, de valor zero, excessivo ou manifestamente inexequíveis.

11 - Para auxiliar na análise, avaliação e comparação das Propostas de Preços, a Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar aos licitantes os esclarecimentos que julgar necessário a respeito de sua Proposta, inclusive o detalhamento dos preços unitários. A solicitação e a resposta deverão ser feitas por escrito (carta, e-mail, telegrama ou fac-símile). E vedada a alteração do preço ou substância da Proposta de Preços.

12 - As Propostas de Preços que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificados quanto a erros, os quais serão corrigidos da seguinte forma:

- a) - Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso.
- b) - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado mantendo-se o preço unitário, a quantidade e corrigindo-se o produto.
- c) - Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma.
- d) - Erro de lançamento de quantitativos na planilha orçamentária será corrigido utilizando-se os quantitativos constantes do projeto básico e das planilhas que acompanha este Edital, mantendo-se todos os demais fatores multiplicadores, de soma ou quaisquer outros.
- e) - Erro de lançamento da composição de Preço Unitário na Planilha Orçamentária: prevalecerá o menor valor ofertado.

13 - Se o licitante não aceitar as correções feitas nos termos supracitados, sua Proposta de Preços será rejeitada e desclassificada.

000005 8

14 - Após a análise das Propostas de Preços, serão desclassificadas, com base nos Artigos 40, inciso X, e 48, incisos I e 11, da Lei nº 8.666/93, as Propostas que:

- a) Apresentarem preço global superior ao orçamento estimado para os serviços pelo órgão requisitante da licitação ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do(s) objeto(s) deste Edital. Consideram-se manifestamente inexequíveis os preços e/ou Propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
 - 1) Média aritmética dos valores das Propostas cujo valor seja superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela PMMN, e,
- b) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na Planilha Orçamentária elaborada pela Prefeitura Municipal de Morada Nova/Ce. Excepcionalmente, em condições especiais, devidamente justificadas em Relatório Técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os custos unitários, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na referida Planilha Orçamentária;
- c) Não atenderem às exigências contidas neste certame.

15 - Havendo dúvida sobre a consistência do preço unitário de um ou mais itens da proposta de preços, a Comissão de Licitação realizará diligência, fixando prazo de 02 (dois) dias úteis, para que a licitante comprove a viabilidade dos preços ofertados através de documentação, sob pena de desclassificação.

16 - A demonstração da viabilidade dos preços ofertados deverá ser acompanhada, pelo menos, dos seguintes documentos e informações: número, mês e ano da publicação especializada pesquisada, de onde foram extraídos os preços dos produtos e da mão-de-obra bem como, em cada item, o número da respectiva página, juntamente com a cópia da mesma;

16.1 - Quando se tratar de preços pesquisados no mercado, a licitante encaminhará os documentos comprobatórios da pesquisa dos preços de mão-de-obra e apresentará declaração do fornecedor, comprometendo-se a vender o produto pelo preço constante da sua Proposta de Preços.

16.2 - Quando a licitante alegar a propriedade do material e/ou equipamento, comprová-lo-á por meio idôneo, ou juntará a respectiva Nota Fiscal-NF, em seu nome.

17 - No caso de empate das Propostas:

17.1 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas - ME's e Empresas de Pequeno Porte-EPP's, de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 6.204, de 05/09/2007. Entende-se por empate aquelas

000006

situações em que as Propostas apresentadas pelas mesmas sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à Proposta de menor valor (empate ficto), desde que o melhor preço não seja de uma ME ou EPP.

17.2 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, na fase de classificação das Propostas, proceder-se-á da seguinte forma:

- a) A Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, mais bem classificada será comunicada via contato telefônico ou e-mail eletrônico pela Comissão Julgadora do certame sobre o empate, e poderá apresentar Proposta de Preços inferior àquela considerada vencedora no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após solicitação da Comissão Permanente de Licitação. A nova Proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, de forma clara e precisa, não podendo ser manuscrita, nem conter rasuras ou entrelinhas, assinada pelo licitante ou seu representante legal, devidamente identificado. O não cumprimento deste item pode acarretar a desclassificação;
- b) Se a ME ou EPP, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova Proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais ME e EPP, a apresentação de nova Proposta, no prazo e na forma prevista na alínea “a” deste item.
- c) Se houver duas ou mais ME e/ou EPP com Propostas iguais, será realizado sorteio, em ato público para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova Proposta, na forma das alíneas anteriores.

17.3 - Se nenhuma ME ou EPP satisfizer as exigências deste Edital, ou ainda não existindo ME ou EPP participante, permanecerá a classificação inicial e será considerado vencedor do certame o licitante detentor da Proposta originalmente de menor valor.

17.4 - Procedida à classificação e constatando empate entre duas ou mais Propostas de Preços, e não for o caso de utilização da preferência do subitem anterior, o desempate far-se-á obrigatoriamente através de sorteio, depois de obedecido ao disposto no § 2º do Art. 3º da Lei nº 8.666/93, em ato público, para o qual todos os licitantes classificados serão convocados em horário e local a serem definidos pela Comissão Permanente de Licitação. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todos os convocados, o sorteio será realizado a despeito das ausências.

18 - Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administração poderá utilizar-se da previsão contida no Art. 48, §3º, da Lei Federal nº 8.666/93.

19 - A proposta apresentada deverá conter assinaturas do representante da empresa, bem como do responsável técnico da mesma, em todas as folhas, dando ciência que os mesmos assinam em conjunto.

20 - Após apresentação da proposta comercial não caberá desistência, sob pena de aplicação das punições previstas na Cláusula “DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”.

000007

Parágrafo Único: As propostas apresentadas devem trazer planilhas de composição de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI de forma detalhada, admitindo-se na sua composição exclusivamente os itens constantes em anexo ao Orçamento Básico.

LOTE ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO DAS OBRAS E / OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	VALOR(R\$)
01	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE , CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO	60 DIAS	55.094,05
02	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS E CONTROLADORIA LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL , CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO	90 DIAS	18.054,47
03	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO , CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO	90 DIAS	57.709,19

Valor Global ITEM 01: **R\$55.094,05 (Cinquenta e cinco mil, noventa e quatro reais e cinco centavos).**

Valor Global ITEM 02: **R\$18.054,47 (Dezoito mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).**


Valor Global ITEM 03: **R\$57.709,19 (Cinquenta e sete mil, setecentos e nove reais e dezenove centavos).**

Valor Global de: **R\$130.857,71 (Cento e trinta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).**

Prazo de Execução ITEM 01: **60 (sessenta) dias.**

Prazo de Execução ITEM 02: **90 (noventa) dias.**

Prazo de Execução ITEM 03: **90 (noventa) dias.**



Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias.**
Dados Bancários:
CEDIBRA Comércio e Construções Ltda.
CNPJ: 17.247.743/0001-63
Banco Bradesco – Ag. 2928-9 C/C: 24514-3




Atenciosamente,

Fortaleza, 18 de junho de 2021



Edivaldo José Costa
Engº Civil – RNP 140317927
Responsável Técnico – Sócio Administrador





00109




OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
REFORMA E READEQUAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE.

PLANILHA ORÇAMENTARIA



	OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE(SEJUV) DO MUNICIPIO DE MORADA NOVA - CE LOCAL: MORADA NOVA - CE CLIENTE: MUNICIPIO DE MORADA NOVA DATA: 18/06/2021 VERSÃO: BDI: 26,50% FONTE: HORA MÉS REF. SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 03/2021 SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO 83,36% 47,76% 03/2021
	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$ (C/BDI)	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	191,59	574,77
1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	66,01	15,59	1.029,10
1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL. SEMREAPROVEITAMENTO.AF 12, '2017	SINAPI	M3	0,45	48,75	21,94
1.4	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIJS	SEINFRA	M2	36,08	55,73	2.010,74
1.5	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTES	SEINFRA	M2	9,99	17,83	178,12
1.6	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12'2017	SINAPI	UN	2,00	10,46	20,92
1.7	C3040	RETRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	6,00	9,18	55,08
1.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,11	27,62	58,28
1.9	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2,11	30,37	64,08
2 PAREDES E REVESTIMENTOS							
2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO							
2.1.1	C0074	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19) CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	SEINFRA	M2	6,63	132,52	878,61
2.1.2	C0073	ALVENARIA DE TUOLO C/CERÂMICO FURADO (9X19X19) CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM 1.1:2:8.1	SEINFRA	M2	8,25	75,64	624,03
2.2 PREPARO DAS PAREDES INTERNAS PARA RECEBER PINTURA							
2.2.1	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 6MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	76,97	7,80	600,37
2.2.2	C3037	REBOCO O/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	76,97	52,57	4.046,31
2.3 PREPARO DAS PAREDES PARA RECEBER REVESTIMENTO CERÂMICO							
2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	19,60	7,80	152,88
2.3.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	19,60	40,45	792,82
							4.013,03
							1.502,64
							878,61
							624,03
							4.646,68
							600,37
							4.046,31
							3.240,74


 2535



 Edivaldo José Costa
 ENGº Civil - RNP 140317927-1
 Responsável Técnico - Socio Administrador




PLANILHA ORÇAMENTARIA

	OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE(SEJUV) DO MUNICIPIO DE MORADA NOVA - CE LOCAL: MORADA NOVA - CE CLIENTE: MUNICIPIO DE MORADA NOVA DATA: 18/06/2021 BDI: 26,50% FONTE: VERSÃO HORA MÉS REF. SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 03/2021 SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO 83,36% 47,76% 03/2021
	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$ (C/BDI)	PREÇO TOTAL R\$
2.3.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PREFABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,10	98,83	2.085,31
2.3.4	C1123	REJUNTAMENTO CL ARG PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	21,10	9,94	209,73
3	ESQUADRIAS						6.123,15
3.1	PORTAS						3.528,95
3.1.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	5,25	664,45	3.488,36
3.1.2	C1366	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	SEINFRA	UN	3,00	13,53	40,59
3.2	JANELAS						2.594,20
3.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALISAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	SINAPI	M2	5,04	424,93	2.141,65
3.2.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L=15 CM	SEINFRA	M	4,20	107,75	452,55
4	PISO						12.812,82
4.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L=15 CM	SEINFRA	M	3,75	99,69	373,84
4.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:3 - ESP= 3 CM	SEINFRA	M2	69,25	30,81	2.133,59
4.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PREFABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	96,61	96,73	9.345,09
4.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA. ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	9,94	9,94	960,30


2536
 Morada Nova - CE


 Edivaldo José Costa
 Eng° Civil - RNP 140317927-1
 Responsável Técnico - Socio Administrador






PLANILHA ORÇAMENTARIA


	OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE(SEJUV) DO MUNICIPIO DE MORADA NOVA - CE LOCAL: MORADA NOVA - CE CLIENTE: MUNICIPIO DE MORADA NOVA DATA: 18/06/2021 VERSÃO: BDI: 26,50% FONTE: MORADA NOVA - CE SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 03/2021 SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO 83,36% 47,76% 03/2021
	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$ (C/BDI)	PREÇO TOTAL R\$
5	PINTURA						14.118,94
5.1	PINTURA DAS PAREDES INTERNAS						11.121,23
5.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	282,05	14,97	4.222,29
5.1.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	282,05	24,46	6.898,94
5.2	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS						2.767,27
5.2.1	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	105,50	26,23	2.767,27
5.3	PINTURA DAS ESQUADRIAS DA METÁLICAS						230,44
5.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,83	47,71	230,44
6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						936,96
6.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC						936,96
6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	271,05	542,10
6.1.2	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	131,62	394,86
7	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						3.029,15
7.1	TUBO E CONEXÕES EM PVC						516,81
7.1.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	244,37	244,37
7.1.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	136,22	272,44
7.2	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS						2.512,34
7.2.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	SEINFRA	M2	0,75	413,55	310,16
7.2.2	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	417,93	417,93
7.2.3	I9100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" - (REF. 1168)	SEINFRA	UN	1,00	96,64	96,64




 Edivaldo José Costa
 Engº Civil - RNP 140317927-1
 Responsável Técnico - Socio Administrador


PLANILHA ORÇAMENTARIA

	<p>OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE(SEJUV) DO MUNICIPIO DE MORADA NOVA - CE</p> <p>LOCAL: MORADA NOVA - CE</p> <p>CLIENTE: MUNICIPIO DE MORADA NOVA</p> <p>DATA: 18/06/2021 BDI: 26,50%</p> <p>FONTE: VERSÃO HORA MÉS REF.</p> <p>SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 03/2021</p> <p>SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO 83,36% 47,76% 03/2021</p>
---	---




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$ (C/BDI)	PREÇO TOTAL R\$
7.2.4	C0988	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	491,57	491,57
7.2.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	937,89	937,89
7.2.8	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	41,16	41,16
7.2.7	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	129,01	129,01
7.2.8	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	87,98	87,98
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						1.078,60
8.1	PONTO ELÉTRICO						580,80
8.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	290,40	580,80
8.2	TOMADAS E INTERRUPTORES						274,00
8.2.1	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	38,40	153,60
8.2.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	4,00	30,10	120,40
8.3	LUMINÁRIAS						223,80
8.3.1	100903	LÂMPADA TUBULAR LEO DE 18/20 W, BASE 013 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 P	SINAPI	UN	6,00	37,30	223,80
9	INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO						2.287,55
9.1	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	32,07	71,33	2.287,55
10	SERVIÇOS FINAIS						1.303,79
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	13,56	13,56	1.303,79
VALOR BDI TOTAL						11.541,44	
VALOR ORÇAMENTO						43.552,61	
VALOR TOTAL						55.094,05	




 Edivaldo José Costa
 Eng.º Civil - RNP 140317927-1
 Responsável Técnico - Socio Administrador





OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
**REFORMA E READEQUAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS E CONTROLADORIA
LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL**



000015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA-CE	
OBRA:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	
	DATA: 18/06/2021	BDI: 26,50%
	FONTE	VERSÃO
	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO	MÊS
		REF.
	83,85%	47,76%
	83,36%	47,76%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,89	38,54	34,30
1.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	1,62	22,11	35,82
1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	2,00	6,25	12,50
1.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	43,63	12,33	537,96
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						
2.1	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	9,38	70,00	656,60
2.2	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19X19TX39)CM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 CM	SEINFRA	M2	5,58	62,84	350,65
2.3	87904	CHAPISCO APLICADO EM L ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M2	5,58	6,83	38,11
2.4	C3026	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E/ AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,58	43,26	241,39
3	PISO						
3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	SEINFRA	M2	43,63	24,36	1.062,83
3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE- FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI - P/ PISO	SEINFRA	M2	43,63	76,47	3.336,39
3.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ARG. PRE FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDE E PISO)	SEINFRA	M2	43,63	7,86	342,93
						620,58	
						1.286,75	
						5.289,29	



[Signature]
Edivaldo Jose Costa
Eng° Civil - RNP 140317927-1
Responsável Técnico - Socio Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA-CE	
OBRA:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	
	DATA: 18/06/2021	BDI: 26,50%
	FONTE	VERSÃO
	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,36%
	HORA	MÊS
	83,85%	47,76%
	03/2021	03/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4	C2241	RODAPÉ DE MÁRMORE H= 10CM	SEINFRA	M	12,83	30,36	389,52
3.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	SEINFRA	M	2,00	78,81	157,62
4	ESQUADRIAS						
4.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	5,04	525,26	2.647,31
4.2	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	2,20	40,90	89,98
5	PINTURA						
5.1	68489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	158,83	12,53	1.990,14
5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	158,83	11,84	1.880,55
6	LIMPEZA						
6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	43,63	10,72	467,71
						VALOR DO BDI	3.782,16
						VALOR DO ORÇAMENTO	14.272,31
						VALOR TOTAL	18.054,47

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

Edivaldo José Costa
Eng° Civil - RNP 140317927-1
Responsável Técnico - Socio Administrador





OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
REFORMA E READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

000018

PLANILHA ORÇAMENTARIA



	OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA			
CLIENTE:	PREFEITURA DE MORADA NOVA			
	DATA: 18/06/2021	BDI: 26,50%		
	FONTE	VERSÃO		
	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MÉS	REF.
	SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
		83,36%	47,76%	03/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$ (S/BDI)	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	151,46	908,76
2	PAREDES E REVESTIMENTOS						
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19) CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM [1-281	SEINFRA	M2	46,20	59,80	2.762,76
2.2	PREPARO DAS PAREDES INTERNAS PARA RECEBER PINTURA						
2.2.1	PAREDES						
2.2.1.1	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.- 5MM PI PAREDE	SEINFRA	M2	85,12	6,17	525,19
2.2.1.2	C3037	REBOCO A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	85,12	41,56	3.537,59
2.2.2	TETO						
2.2.2.1	C0778	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP-5 MM PI TETO	SEINFRA	M2	49,60	12,12	601,15
2.2.2.2	C3032	REBOCO CL ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3. C/100 KG DE CIMENTO E ESP-20 MM P/TETO	SEINFRA	M2	49,60	36,62	1.816,35
2.3	PREPARO DAS PAREDES EXTERNAS PARA RECEBER PINTURAS						
2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP - 5MM PI PAREDE	SEINFRA	M2	46,62	6,17	287,65
2.3.2	C3037	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	46,62	41,56	1.937,53


 2543



 Eng.º Civil - RNP 140317927-1
 Responsável Técnico - Socio Administrador

PLANILHA ORÇAMENTARIA

	OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA			
CLIENTE:	PREFEITURA DE MORADA NOVA			
	DATA: 18/06/2021	BDI: 26,50%		
	VERSÃO	HORA		
	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
	SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,36%	47,76%	03/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$ (S/BDI)	PREÇO TOTAL R\$
3 SUPER ESTRUTURA							
3.1	CINTA DE AMARRAÇÃO						
3.1.1	C0089	ANEL C/ARMAÇÃO EM FERRO (ADAPTADO)	SEINFRA	M3	0,38	707,64	268,90
3.1.2	C1401	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/ SUPERESTRUTURA- UTIL 2X	SEINFRA	M2	2,50	133,80	334,50
3.2	LAJE PARA FÔRRO						
3.2.1	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PF FORRO · VÃO ACIMA DE 4/1 M	SEINFRA	M2	57,16	142,57	8.149,30
3.3	FÔRRO PVC						
3.3.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100*6000 OU 200X6000) MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	140,34	54,51	7.649,93
4	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						
4.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES						
4.1.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	104,05	104,05
4.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	193,18	193,18
4.2	ACESSÓRIOS A COMPLEMENTOS						
4.2.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	32,54	32,54
4.2.2	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00	30,89	30,89
4.2.3	C09Se	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR CL TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	388,60	388,60
4.2.4	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	194,93	194,93
TOTAL							16.402,63


 2544


 Edivaldo José Costa
 Engº Civil - RNP 140317927-1
 Responsável Técnico - Socio Administrador


000020


PLANILHA ORÇAMENTARIA

	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA			
OBRA:	PREFEITURA DE MORADA NOVA			
CLIENTE:	DATA: 18/06/2021	BDI: 26,50%		
	FONTE	VERSÃO		
	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MÊS	REF.
	SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
		83,36%	47,76%	03/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$ (S/BDI)	PREÇO TOTAL R\$
5							
INSTALAÇÕES DE ESGOTO							
5.1	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	211,71	211,71
5.2	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC PI TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	207,35	207,35
6							
ESQUADRIAS							
6.1							
PORTAS DE MADEIRA							
6.1.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	3,15	525,26	1.654,57
6.1.2	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	5,88	238,34	1.401,44
6.1.3	C1366	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	SEINFRA	UN	1,00	10,70	10,70
6.1.4	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	SEINFRA	UN	1,00	21,77	21,77
6.2							
JANELA							
6.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS, BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALISAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	0,36	335,92	120,93
7							
CAIXA DE ÁGUA							
7.1	16245	CAIXA D'ÁGUA EM APLICAÇÃO CAP. 250L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	324,36	324,36

050021




 Edivaldo José Costa
 Eng° Civil - RNP 140317927-1
 Responsável Técnico - Socio Administrador

PLANILHA ORÇAMENTARIA

	OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA			
CLIENTE:	PREFEITURA DE MORADA NOVA			
	DATA: 18/06/2021	BDI: 26,50%		
	FONTE	VERSÃO		
	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MÊS	REF.
	SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
		83,36%	47,76%	03/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$ (S/BDI)	PREÇO TOTAL R\$
8	PINTURA						9.232,78
6.1	PINTURA INTERNA						8.233,94
6.1.1	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	389,97	19,34	7.542,02
6.1.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	49,60	13,95	691,92
6.2	PINTURA EXTERNA						998,84
6.2.1	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	48,16	20,74	998,84
9	SERVIÇOS FINAIS						2.710,44
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	252,84	10,72	2.710,44
VALOR BDI TOTAL							12.089,28
VALOR ORÇAMENTO							45.619,91
VALOR TOTAL							57.709,19

[Handwritten signature]



000022



5.2b Encargos Sociais

[Handwritten signature]
000132
[Handwritten initials]



OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
REFORMA E READEQUAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE.

000133



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE			
	LOCAL:	MORADA NOVA - CE			
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA			
	DATA: 18/06/2021		BDI: 26,50%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.
	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	03/2021
SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO		83,36%	47,76%	03/2021	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS%
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias do Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%

A = B + C + D

Fortaleza, 18 de junho de 2021

Edivaldo José Costa


Engº Civil - RNP 140317927-1

Responsável Técnico - Sócio Administrador

000134




OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
REFORMA E READEQUAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS E CONTROLADORIA
LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL



000135

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA				
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA				
	DATA: 18/06/2021		BDI: 26,50%			
	FONTES	VERSÃO	HORA	MÊS		REF.
	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%		03/2021
SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO		83,36%	47,76%	03/2021		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS%
-----	-----------	--------	------

A		GRUPO A	
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B		GRUPO B	
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias do Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Fortaleza, 18 de junho de 2021

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%

A = B + C + D

Edivaldo José Costa
 Engº Civil – RNP 140317927-1
 Responsável Técnico – Sócio Administrador

000136



OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
REFORMA E READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.





000137




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA - CE			
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA			
	DATA: 18/06/2021		BDI: 26,50%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.
	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	03/2021
SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO		83,36%	47,76%	03/2021	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS%
-----	-----------	--------	------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias do Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%

A = B + C + D

Fortaleza, 18 de junho de 2021

Edivaldo José Costa

Engº Civil – RNP 140317927-1

Responsável Técnico – Sócio Administrador

000138



5.2c Composição de BDI;

[Handwritten signature]

000139

[Handwritten initials]



OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
REFORMA E READEQUAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE.



000140





COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE				
	LOCAL:	MORADA NOVA - CE				
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA				
		DATA:	18/06/2021	BDI: 26,50%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.
		SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
		SINAPI:	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,36%	47,76%	03/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,65
		7,45

DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,50%

$BDI = (1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)/(1-L)-1$

Fortaleza, 18 de junho de 2021

Edivaldo José Costa

Eng° Civil – RNP 140317927-1

Responsável Técnico – Sócio Administrador


000141



OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
REFORMA E READEQUAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS E CONTROLADORIA
LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL



000142





COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA			
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA			
	DATA: 18/06/2021		BDI: 26,5%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.
	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	03/2021
SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO		83,36%	47,76%	03/2021	



COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

BENEFICIO		
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,65
		7,45

DESPESAS INDIRETAS			
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59	
R	RISCOS	0,97	
		TOTAL	4,56

IMPOSTOS			
	PIS	0,65	
	COFINS	3,00	
	ISS	3,00	
	CPRB	4,50	
		TOTAL	11,15

BDI = 26,50%

$BDI = (1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)/(1-L)-1$

Fortaleza, 18 de junho de 2021

Edivaldo José Costa

Engº Civil – RNP 140317927-1

Responsável Técnico – Sócio Administrador

006143




OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
REFORMA E READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
000144
[Handwritten mark]



COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA			
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA			
	DATA: 18/06/2021		BDI: 26,50%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.
	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	03/2021
	SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO		83,36%	47,76%	03/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,65
	TOTAL	7,45

DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,50%

$BDI = (1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)/(1-L)-1$

Fortaleza, 18 de junho de 2021

Edivaldo José Costa

Engº Civil – RNP 140317927-1

Responsável Técnico – Sócio Administrador

000145



5.2d Cronograma Físico Financeira

[Handwritten signature]

000146

[Handwritten initials]





OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
REFORMA E READEQUAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE.



000147



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

	OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE (SEIUV) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE LOCAL: MORADA NOVA - CE CLIENTE: MUNICÍPIO DE MORADA NOVA DATA: 18/06/2021 BDI: 26,50% FONTE VERSÃO HORA MÊS REF. SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 03/2021 SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO 83,36% 47,76% 03/2021
	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.013,03	100,00%		100,00%
			4.013,03		4.013,03
2	PAREDES E REVESTIMENTOS	9.390,06	100,00%		100,00%
			9.390,06		9.390,06
3	ESQUADRIAS	6.123,15	100,00%		100,00%
			6.123,15		6.123,15
4	PISO	12.812,82	100,00%		100,00%
			12.812,82		12.812,82
5	PINTURA	14.118,94		100,00%	100,00%
				14.118,94	14.118,94
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	936,96		100,00%	100,00%
				936,96	936,96
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.029,15		100,00%	100,00%
				3.029,15	3.029,15
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.078,60		100,00%	100,00%
				1.078,60	1.078,60
9	INSTALAÇÃO DE FORRO E GESSO	2.287,55		100,00%	100,00%
				2.287,55	2.287,55
10	SERVIÇOS FINAIS	1.303,79		100,00%	100,00%
				1.303,79	1.303,79
		55.094,05	32.339,06	22.754,99	55.094,05
			32.339,06	55.094,05	

Fortaleza, 18 de junho de 2021


Edivaldo Jpsé Costa

Eng° Civil – RNP 140317927-1

Responsável Técnico – Sócio Administrador

000148







OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
REFORMA E READEQUAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS E CONTROLADORIA
LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
070149 *[Handwritten mark]*

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

	<p>OBRA: REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MORADA NOVA - CE</p> <p>CLIENTE: MUNICÍPIO DE MORADA NOVA</p> <p>DATA: 18/06/2021 BDI: 26,50%</p> <p>FONTE: VERSÃO HORA MÊS REF.</p> <p>SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 03/2021</p> <p>SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO 83,36% 47,76% 03/2021</p>
	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	620,58	100,00%			100,00%
			620,58			620,58
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1.286,75	50,00%	50,00%		50,00%
			643,37	643,38		1.286,75
3	PISO	5.289,29		50,00%	50,00%	100,00%
				2.644,64	2.644,65	5.289,29
4	ESQUADRIAS	2.737,29		25,00%	75,00%	100,00%
				684,32	2.052,97	2.737,29
5	PINTURA	3.870,69			100,00%	100,00%
					3.870,69	3.870,69
6	LIMPEZA	467,71			100,00%	100,00%
					467,71	467,71
10	BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	3.782,16	8,86%	27,83%	63,31%	100,00%
			334,95	1.052,67	2.394,54	3.782,16
		18.054,47	1.598,90	5.025,01	11.430,56	
			1.598,90	6.623,91	18.054,47	18.054,47

Fortaleza, 18 de junho de 2021

Edivaldo José Costa

Eng° Civil – RNP 140317927-1

Responsável Técnico – Sócio Administrador





000150



OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
REFORMA E READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, slanted upwards to the right. Below it, there is a smaller handwritten signature and a stamp with the number "000154" and a signature over it.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

	<p style="text-align: center;">REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA</p> <p>OBRA: _____</p> <p>CLIENTE: MUNICÍPIO DE MORADA NOVA</p> <p>DATA: 18/06/2021 BDI: 26,50%</p> <p>FONTE: _____ VERSÃO: _____ HORA: _____ MÊS: _____ REF.: _____</p> <p>SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 03/2021</p> <p>SINAPI: 2021/02 COM DESONERAÇÃO 83,36% 47,76% 03/2021</p>
 <p>CEDIBRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES</p>	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	908,82	100,00% 908,82			100,00% 908,82
2	PAREDES E REVESTIMENTOS	11.468,22	50,00% 5.734,11	50,00% 5.734,11		100,00% 11.468,22
3	SUPERESTRUTURA	16.402,63		50,00% 8.201,31	50,00% 8.201,32	100,00% 16.402,63
4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	944,19		50,00% 472,09	50,00% 472,10	100,00% 944,19
5	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	419,06		50,00% 209,53	50,00% 209,53	100,00% 419,06
6	ESQUADRIAS	3.209,41		25,00% 802,35	75,00% 2.407,06	100,00% 3.209,41
7	CAIXA DE AGUA	324,36			100,00% 324,36	100,00% 324,36
8	PINTURA	9.232,78			100,00% 9.232,78	100,00% 9.232,78
9	SERVIÇOS FINAIS	2.710,44			100,00% 2.710,44	100,00% 2.710,44
10	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	12.089,28	14,56% 1.760,38	33,80% 4.086,14	51,64% 6.242,76	100,00% 12.089,28
		57.709,19	8.403,31 8.403,31	19.505,53 27.908,84	29.800,35 57.709,19	57.709,19



Fortaleza, 18 de junho de 2021

Edivaldo José Costa

Edivaldo José Costa

Engº Civil – RNP 140317927-1

Responsável Técnico – Sócio Administrador



5.2c Declaração de que nos Preços Propostos estão incluídos todos os custos e despesas, tais como, impostos, taxas, fretes e outros.

000153



DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA – CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2021- SEINFRA

A empresa **CEDIBRA Comercio e Construção Ltda, EPP**, inscrita no CNPJ n 17.247.743/0001-63, com sede a Av. Izabel Bueno 788, Sala 09, Bairro Santa Rosa, Belo Horizonte, MG, representada pelo seu sócio Administrador, **Edivaldo Jose Costa**, engenheiro, Engº Civil – RNP 140317927-1, declara, sob as penas da lei que nos preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, etc.

Fortaleza, 18 de junho de 2021



Edivaldo José Costa
Engº Civil – RNP 140317927-1
Responsável Técnico – Sócio Administrador



000154