



PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-SEJUV ✓

Quixadá-CE, 10 de setembro de 2021

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Preços supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

Valor Global de: **R\$ 177.356,93** (cento e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos).

Prazo de Execução: 90 (noventa) dias. ✓

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega das propostas. ✓

Dados Bancários: Banco 001 – Banco do Brasil, Agência nº 0241, Conta Corrente nº 56.300-5, em nome de João Evangelista de Sousa Arcturo, CNPJ nº 03.077.025/0001-81. ✓

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros. #

Atenciosamente,

João Evangelista de Sousa Arcturo
José Venâncio Pimentel Almeida
Representante Legal

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
RNP: 060108105-6
CREA: 31893-CE

Francisco Café Neto
Responsável Técnico
CREA: 31893CE



Francisco Café Neto
Engenheiro CIVIL
RNP: 000102103-9
CREA: 31293-1/SP



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 SEJUV – MORADA NOVA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.293,76	2.901,57
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	345,30	436,80	2.071,80	2.620,80	
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	4,24	52,35	66,22	221,96	280,77	
2	ALVENARIAS								38.934,35	49.255,98
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	259,97	59,14	74,81	15.374,63	19.448,36	
2.2	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	514,18	39,46	49,92	20.289,54	25.667,87	
2.3	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	514,18	6,36	8,05	3.270,18	4.139,15	
3	INST. ELÉTRICAS								6.811,82	7.351,73
3.1	PONTO ELÉTRICO								5.000,30	6.325,44
3.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	22,00	227,29	287,52	5.000,38	6.325,44	
3.2	TOMADAS E INTERRUPTORES								811,24	1.026,29
3.2.1	C1482	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	17,00	47,72	60,37	811,24	1.026,29	
4	LOUÇAS								27.382,38	34.638,69
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	46,00	212,11	268,32	9.757,06	12.342,72	
4.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	23,00	191,29	241,98	4.399,87	5.565,54	
4.3	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	10,00	100,99	127,75	1.009,90	1.277,50	
4.4	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	23,00	32,57	41,20	748,11	947,60	
4.5	66666	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	23,00	478,96	605,91	11.016,54	13.935,95	
4.6	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	10,00	45,01	56,94	450,10	569,40	
5	PINTURA								34.074,07	43.105,26
5.1	REVESTIMENTO								24.909,48	31.510,26
5.1.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	256,64	89,27	112,93	22.910,25	28.992,36	
5.1.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	256,64	7,79	9,85	1.999,23	2.527,90	



5.2	PINTURA							9.164,59	11.694,99
5.2.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	254,30	19,19	24,28	4.980,02	6.174,40
5.2.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	292,50	4,45	5,63	1.301,63	1.646,78
5.2.3	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	254,30	11,73	14,84	2.982,94	3.773,81
6	ESQUADRIAS							17.940,04	22.694,04
6.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BÂTENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	4,20	320,45	405,37	1.345,69	1.702,55
6.2	C1973	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO	SEINFRA	M2	28,62	393,51	497,79	11.262,26	14.246,75
6.3	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	64,00	82,27	104,07	5.265,28	6.660,48
6.4	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,16	416,32	526,64	66,61	84,26
7	SERVIÇOS DIVERSOS							13.763,13	17.410,27
7.1	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	4,15	391,25	494,93	1.623,69	2.053,96
7.2	C4370	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM)	SEINFRA	M2	13,01	619,90	784,17	8.064,90	10.202,05
7.3	C1352	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150mm, INCLUS. PINTURA	SEINFRA	M	7,55	532,62	670,70	4.074,54	5.154,26
VALOR BDI TOTAL:								37.157,58	
VALOR BDI:								37.157,58	
VALOR ORÇAMENTO:								140.199,35	
VALOR TOTAL:								177.356,93	

Quixadá-CE, 10 de setembro 2021.


João Evangelista de Sousa Arcturo
 José Venâncio Pimentel Almeida
 Representante Legal


Francisco Café Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 060108105-6
 CREA: 31893-CE


Francisco Café Neto
 Responsável Técnico
 CREA: 31893CE



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 SEJUV – MORADA NOVA

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
TOTAL		7,45

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

$$\text{BDI} = 26,50\%$$
$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Quixadá-CE, 10 de setembro 2021.

João Evangelista de Sousa Arcturo
José Venâncio Pimentel Almeida
Representante Legal

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
RNP: 060108105-6
CREA: 31893CE

Francisco Café Neto
Responsável Técnico
CREA: 31893CE



Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
RNP: 060103105-6
CREA: 01303-CE

for

PLANILHA ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS, IMPOSTOS E TAXAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 SEJUV – MORADA NOVA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01

João Evangelista de Sousa Arcturo. CNPJ 03.077.025/0001-81
Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209
Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

Quixadá-CE, 10 de setembro 2021.

João Evangelista de Sousa Arcturo
José Venâncio Pimentel Almeida
Representante Legal

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
RNP: 060108105-6
CREA: 31893-CE

Francisco Café Neto
Responsável Técnico
CREA: 31893CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 SEJUV – MORADA NOVA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.293,76	100,00%			100,00' %'
			2.293,76			2.293,76
2	ALVENARIAS	38.934,35	50,00%	50,00%		100,00' %'
			19.467,18	19.467,18		38.934,35
3	INST. ELÉTRICAS	5.811,62		100,00%		100,00' %'
				5.811,62		5.811,62
4	LOUÇAS	27.382,38	50,00%	50,00%		100,00' %'
			13.691,19	13.691,19		27.382,38
5	PINTURA	34.074,07		100,00%		100,00' %'
				34.074,07		34.074,07
6	ESQUADRIAS	17.940,04		100,00%		100,00' %'
				17.940,04		17.940,04
7	SERVIÇOS DIVERSOS	13.763,13			100,00%	100,00' %'
					13.763,13	13.763,13
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	37.157,58	25,30%	64,79%	9,91%	100,00' %'
			9.401,69	24.075,18	3.680,72	37.157,58
			44.853,81	115.059,27	17.443,85	177.356,93
			44.853,81	117.819,05	177.356,93	

Quixadá-CE, 10 de setembro 2021.

João Evangelista de Sousa Arcturo
José Venâncio Pimentel Almeida
Representante Legal

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
RNP: 050108105-6
CREA: 31893-CE

Francisco Café Neto
Responsável Técnico
CREA: 31893CE