



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**



**DECLARAÇÃO COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS**


Foram utilizadas para o presente orçamento as seguintes tabelas:

- SEINFRA - CE Tabela 027.1 desonerada;
- SINAPI – 2022/02 desonerada;

Declaro que as composições unitárias dos itens do orçamento (CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO) permaneceram conforme as composições das tabelas citadas. As composições próprias encontram-se em anexo no projeto.

Morada Nova, 30 de março de 2022.

*Osmanir Celestino de Medonça Junior*  
Osmanir Celestino de Medonça Junior  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 49409-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 MORADA NOVA	OBRA:	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO	DATA:	30/03/2022	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO	VERBÃO:	HORA:	BDI: 26,00%
LOCAL:	RUA LUIZ ADAIL CHAGAS - CENTRO - MORADA NOVA - CE	FONTES:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	83,00% 47,70% 05/2021
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SINAPI:	2022/02 COM DESONERAÇÃO	RF:	83,00% 47,46% 05/2022

CXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

COD.	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DA ADMINISTRAÇÃO
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	H X MÊS	12.506,07	0,063	793,32
18590	ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRAS	H X MÊS	5.558,87	0,333	1.851,08
					<b>2.644,40</b>

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA =  $\Sigma$  (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + .....) \* 3,59%



  
 Osmanir C. de Mendonça J.  
 Engº Civil / CREA-CE:49409-D  
 RN:061095914-0