

PROPOSTA DE PREÇOS

MORADA NOVA – CE, 05 DE JUNHO DE 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.

REF: TP 001/2017-SAS


Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S.^a nossa proposta para execução dos serviços objeto da Tomada de Preços TP TP 001/2017-SAS, pelo preço global R\$ 36.795,61 (Trinta e sei mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos) com prazo de execução de 30(trinta) dias corridos. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar A carta-contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Luis Castelo Cidrão Neto Rg nº. 2008010178526, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 065.960.833-22, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


LL CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Luis Castelo Cidrão Neto
CPF: 065.960.833-22
REP.LEGAL

Luis Castelo Cidrão Neto
Representante Legal
LL CONSTRUÇÕES EPP
CNPJ: 10.516.802/0001-02


Roberto Roque Pires
Engenheiro Civil
LL CONSTRUÇÕES EPP
CREA/CE 7632D

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
LL CONSTRUÇÕES LTDA	OBRA:	REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE TEREZINHA DE JESUS DE ARAÚJO CAVALCANTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	DATA:	05/06/2017	BDI:	25,22%		
	LOCAL:	MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.	
			SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017	
			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	
			SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017	
			SINAPI	2017/04 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	05/2017	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	339,73	27,65	9.393,53
1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	16,99	65,12	1.106,39
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,23	5,16	26,99
2	PISOS						
2.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	339,73	17,06	5.795,79
3	PINTURA						
3.1	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	679,14	12,34	8.380,59
3.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	339,73	13,78	4.681,48
VALOR BDI TOTAL:							7.410,84
VALOR TOTAL:							36.795,61

Luis Castelo Cidrão Neto
 Representante Legal
 LL CONSTRUÇÕES EPP
 CNPJ 10.516.802/0001-02

Roberto Roque Feres
 Engenheiro Civil
 LL CONSTRUÇÕES EPP
 CREA/CE 7632D

Comissão de Licitação
 FL. 163
 Morada Nova - CE

(Handwritten signatures and initials)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



LL CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: REFORMA DO PÓLO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE TEREZINHA DE JESUS DE ARAÚJO CAVALCANTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 LOCAL: MORADA NOVAJCE

DATA :	05/06/2017	BDI :	25,22%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SINAPI	2017/04 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

1.1. C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,39000000	13,26	5,17
I2543	SERVENTE	H	2,50000000	8,99	22,48
TOTAL MAO DE OBRA:					27,65
VALOR:					27,65

1.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	1,70000000	8,99	15,28
TOTAL MAO DE OBRA:					15,28
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,10000000	45,31	49,84
TOTAL MATERIAL:					49,84
VALOR:					65,12

1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,05000000	13,26	0,66
I2543	SERVENTE	H	0,50000000	8,99	4,50
TOTAL MAO DE OBRA:					5,16
VALOR:					5,16

2.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,25000000	13,26	3,32
I2543	SERVENTE	H	0,55000000	8,99	4,94
TOTAL MAO DE OBRA:					8,26
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,03650000	45,31	1,65
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,49	7,14
TOTAL MATERIAL:					8,80
VALOR:					17,06

3.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	10,31	3,61
I2395	PINTOR	H	0,40000000	13,26	5,30
TOTAL MAO DE OBRA:					8,91
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	0,54	0,14

LL CONSTRUÇÕES LTDA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	REFORMA DO PÓLO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE TEREZINHA DE JESUS DE ARAÚJO CAVALCANTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	DATA:	05/06/2017	BDI:	25,22%	
LOCAL:	MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
		SINAPI	2017/04 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	05/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
 12096 TINTA LATEX

L	0,12000000	9,89	1,19
L	0,17000000	12,38	2,10
TOTAL MATERIAL:			3,43
VALOR:			12,34

3.2. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	H	0,50000000	13,26	6,63
12543	SERVENTE	H	0,40000000	8,99	3,60
TOTAL MAO DE OBRA:					10,23

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,08000000	3,07	0,25
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,25000000	13,25	3,31
TOTAL MATERIAL:					3,56

VALOR: 18,79
 Comissão de Licitação
 FL. 165
 Morada Nova - CE

Luis Castelo Cidrão Neto
 Representante Legal
 LL CONSTRUÇÕES EPP
 CNPJ: 10.516.802/0001-02

Roberto Roque Pires
 Engenheiro Civil
 LL CONSTRUÇÕES EPP
 CREA/CE 7632D

(Handwritten signatures and marks)



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE TEREZINHA DE JESUS DE ARAÚJO CAVALCANTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
 LOCAL: MORADA NOVA/CE

DATA :	05/06/2017	BDI :	25,22%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SINAPI	2017/04 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	05/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

Comissão de Licitação
 FL. 166
 Morada Nova - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	15 DIAS	30 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.526,91	100,00		100,00
			10.526,91		10.526,91
2	PISOS	5.795,79	50,00	50,00	100,00
			2.897,90	2.897,89	5.795,79
3	PINTURA	13.062,07	70,00	30,00	100,00
			9.143,45	3.918,62	13.062,07
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	7.410,84	78,80	23,20	100,00
			5.691,53	1.719,31	7.410,84
		36.795,61	28.259,79	8.535,82	
			28.259,79	36.795,61	36.795,61

Luis Castelo Cidrao Neto
 Representante Legal
 LL CONSTRUÇÕES EPP
 CNPJ 10.516.802/0001-02

Roberto Hoque Pires
 Engenheiro Civil
 LL CONSTRUÇÕES EPP
 CREACE 7632D

(Handwritten signatures and scribbles)



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: REFORMA DO PÓLO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE TEREZINHA DE JESUS DE ARAÚJO CAVALCANTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAL: MORADA NOVA/CE

DATA :	05/06/2017	BDI :	25,22%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SINAPI	2017/04 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	05/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
G	Garantia	
L	Lucro	0,40
S	Seguros	6,16
		0,40
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	
DF	Despesas financeiras	3,00
R	Riscos	0,59
		0,97
TOTAL		4,56

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5 APENAS QUANDO TIVER DESONERACAO INSS)	2,00
TOTAL		10,65

Comissão de Licitação
FL. 107
 Morada Nova - Ce

BDI = 25,22%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Luis Castelo Cidrão Neto
 Representante Legal
 LL CONSTRUÇÕES EPP
 CNPJ: 10.516.802/0001-02

Roberto Roque Pires
 Engenheiro Civil
 LL CONSTRUÇÕES EPP
 CREA/CE 7632D

(Handwritten signatures and marks)



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA DO PÓLO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE TEREZINHA DE JESUS DE ARAÚJO CAVALCANTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
 LOCAL: MORADA NOVA/CE

DATA: 05/06/2017 BDI: 25,22%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SINAPI	2017/04 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	05/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Ferriados	17,87	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,72	0,00
B4	13º Salário	0,91	0,69
B5	Licença Paternidade	10,92	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,08	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,73	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,65	0,00
B9	Férias Gozadas	0,12	0,09
B10	Salário Maternidade	10,42	7,96
		0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	6,35	4,85
C3	Férias Indenizadas	0,15	0,11
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,56	2,72
C5	Indenização Adicional	4,84	3,69
		0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Horista = 87,01%
 Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Luis Castelo Cidrão Neto
 Representante Legal
 LL CONSTRUÇÕES EPP
 CNPJ 10.516.802/0001-02

Roberto Roque Pires
 Engenheiro Civil
 LL CONSTRUÇÕES EPP
 CREACE 7632D

Comissão de Licitação
 FL. 168
 Morada Nova - P



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE TEREZINHA DE JESUS DE ARAÚJO CAVALCANTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	DATA: 05/06/2017	BDI: 25,22%
LOCAL:	MORADA NOVA/CE	FORTE	VERSÃO
		SBC	2017/03 - Fortaleza
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2017/04 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			DATA REF.
			74,40%
			87,01%
			118,48%
			118,24%
			74,40%
			03/2017
			03/2016
			03/2017
			05/2017

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,88	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,72	0,00
B4	13º Salário	0,92	0,69
B5	Licença Paternidade	11,01	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,08	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,73	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,67	0,00
B9	Férias Gozadas	0,12	0,09
B10	Salário Maternidade	11,80	8,93
		0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	7,12	5,39
C3	Férias Indenizadas	0,40	0,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,40	1,82
C5	Indenização Adicional	4,83	3,66
		0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,65	6,87
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,72	0,54
	TOTAL	18,37	7,41

Horista = 118,48%
Mensalista = 74,51%

A + B + C + D

Luis Castelo Cidrão Neto
Representante Legal
LL CONSTRUÇÕES-EPP
CNPJ: 10.516.802/0001-02

Roberto Roque Pires
Engenheiro Civil
LL CONSTRUÇÕES-EPP
CREA/CE 7632D

Comissão de Licitação

FL. 109

Morada Nova - CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE TEREZINHA DE JESUS DE ARAÚJO CAVALCANTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	DATA: 05/06/2017	BDI: 25,22%
LOCAL:	MORADA NOVA/CE		
		FORTE	VERSÃO
		SBC	2017/03 - Fortaleza
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2017/04 SEM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		HORA	MES
		74,40%	-
		87,01%	-
		118,48%	-
		118,24%	74,40%
			05/2017
			DATA REF.
			03/2017
			03/2016
			03/2017
			05/2017

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,57	6,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,49
TOTAL		18,21	7,32

A	GRUPO A	HORA %	MÊS %
A1	INSS		
A2	SESI	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriatos	17,88	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,72	0,00
B4	13º Salário	0,92	0,69
B5	Licença Paternidade	10,99	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,08	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,73	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,67	0,00
B9	Férias Gozadas	0,12	0,09
B10	Salário Maternidade	11,61	8,80
TOTAL		47,75	18,55

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	7,26	5,50
C3	Férias Indenizadas	0,17	0,13
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44	1,85
C5	Indenização Adicional	5,00	3,79
TOTAL		15,48	11,73

Horista = 118,24%
Mensalista = 74,40%

A + B + C + D

Luis Castelo Cidrão Neto
Engenheiro Civil
LL CONSTRUÇÕES EPP
CNPJ 10.516.802/0001-02

Roberto Roque Pires
Engenheiro Civil
LL CONSTRUÇÕES EPP
CREA/CE 7632D