



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

SINAPI ABRIL 2022 - DESONERADO
SEINFRA 27.1-DESONERADA

BDI = 28,82%



OBRA: RFEFORMA DO CRAS DE ARUARÚ NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA

LOCAL: SEDE DO DISTRITO DE ARUARÚ

PLANILHA RESUMO

1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10.339,00	3,47%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.273,73	4,78%
3	MOVIMENTO DE TERRA	358,36	0,12%
4	INFRAESTRUTURA	4.379,62	1,47%
5	PAREDES E PAINÉIS	8.493,73	2,85%
6	COBERTURA	37.477,98	12,56%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	55.671,90	18,66%
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	27.382,41	9,18%
9	LOUÇAS E METAIS	27.315,30	9,16%
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	17.958,55	6,02%
11	REVESTIMENTO	33.285,34	11,16%
12	PAVIMENTAÇÃO	17.795,23	5,96%
13	PINTURA	35.812,11	12,00%
14	COMPLEMENTAÇÕES	7.784,39	2,61%
	TOTAL C/BDI	298.327,65	100,00%

Roberto Roque Pires
Engenheiro Civil
CREA 7832-D