



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Morada Nova



COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE
	Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA PRINCIPAL (SEM DENOMINAÇÃO) DO SETOR 1 NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE
	Local: SETOR 1 - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
	Data: 18/06/2021
BDI: 26,85%	

COD.	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	H X MÊS	14.514,46	0,063	909,76
18590	ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRAS	H X MÊS	5.868,92	0,362	2.122,78
					3.032,54

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA = \sum (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 +) *3,59%

4
Gemsonir C. de Mendonça Jr
Engº CIVIL / CREA-CE:49409-D
CPF: 31020014-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DECLARAÇÃO COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Foram utilizadas para o presente orçamento as seguintes tabelas:

- SEINFRA - CE Tabela 027.1 desonerada;

Declaro que as composições unitárias dos itens do orçamento (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA PRINCIPAL (SEM DENOMINAÇÃO) DO SETOR 1 NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE) permaneceram conforme as composições das tabelas citadas. As composições próprias encontram-se em anexo no projeto.

Morada Nova, 18 de Junho de 2021.

Osmanir Celestino de Medonça Junior
Osmanir Celestino de Medonça Junior
Engenheiro Civil
CREA/CE 49409-D